





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности



ДОГОВОР

**„Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД
чрез извършване на СМР на асансьор” ID № на поръчката в АОП 9070909**

Днес, 23.02 2018 г. в гр. София, между:

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София-1527, район Оборище, ул. „Бяло море” № 8, вписана в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявана от доц. д-р Григорий Неделков, дм – Изпълнителен директор, наричан **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ”** от една страна, и

ЕТ "Васил Костов", със седалище и адрес на управление гр. София кв. Враждебна, ул."4" № 3А, тел: 02 9950338, факс: 02 4372075, ЕИК 104108825 представлявано от Васил Костов в качеството му на управител, наричано за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”** от друга страна, на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е публикуване в АОП под ID № 9070909 и Протокол от 23.01.2018 г., утвърден от изпълнителния директор за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет **„Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез извършване на СМР на асансьор”**, финансирана от Европейския социален фонд по Оперативна програма **„Развитие на човешките ресурси”**, се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1). **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши основен ремонт на асансьор, намиращ се в сградата на диагностично-консултативния блок на лечебното заведение. Основният ремонт включва строително-монтажни работи на машинното помещение, асансьорната шахта, асансьорната кабина и устройства.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши СМР, подробно описани в количествено-стойностната сметка /Приложение № 11 „Ценово предложение“/, съгласно условията на настоящия договор („Договор“) и изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Количествената сметка, представляващи неразделна част от Договора.


(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да създаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите условия за извършване на СМР, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цените, условията и сроковете, уговорени в този договор.

Чл.2. (1) Нововъзникналите и непредвидени работи, които са за сметка на непредвидените СМР в офертата, се изпълняват след потвърждаване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на мотивирано искане за промяна от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В мотивите



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

задължително се включва количествено-стойностната сметка на непредвидените СМР и анализни цени;

(2) Непредвидените СМР са до 5%. Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – **6.20 лв./ч/час**;
- Допълнителни разходи за труд – **100 %**;
- Допълнително разходи за механизация – **30 %**;
- Доставно-складови разходи за материали – **10 %**;
- Печалба – **10 %**;
- Цена на материали – публично известна

II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.3 (1) Осигуряването на строителните материали, детайли и всичко друго, необходимо за извършването на СМР са за сметка и са задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Необходимите за СМР електро, водо и топлозахранване се осигуряват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ

Чл.4 (1) За извършване на СМР, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да предаде строителната площадка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с Протокол и осигури достъпа до имота, в които ще се изпълнява услугата.

(2) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, определя началник отдел СПС, който ще провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено в „Дневник на обекта” двустранно подписани.

Чл.5 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строителството с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да влага качествени материали, чиито Сертификати за качество се представят предварително, както и да извършва качествено СМР в съответствие с ПИПСМР.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(4) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка със СМР, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл.6. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да информира Инвеститорския контрол писмено в „Дневника на обекта”. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

IV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл.7 (1) За извършване на дейностите по Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за **ИЗПЪЛНИТЕЛ**.

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия.

(4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия Договор и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.8. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;

2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на Договора;

3. при осъществяване на контролните си функции по договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите.

Чл.9 (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да заплати възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 5-дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

V. КОНТРОЛ

Чл.10 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 4, ал. 2, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Указанията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са задължителни за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

VI. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР

Чл.11 (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от **90 /деветдесет/ дни** след предаване на строителната площадка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не е уведомил **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 10 (*десет*) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.12 (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VII. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.13.(1) Общата цена на извършените СМР **без непредвидените разходи**, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **53 155,56** /петдесет и три хиляди сто петдесет и пет лева, 0,56 ст./ **лв. без ДДС** или **63 786,67** /шестдесет и три хиляди седемстотин осемдесет и шест лева, 0,67 ст./ **лв. с ДДС**.

(2) Общата цена на извършените СМР **с непредвидените разходи**, посочени в чл. 2, определена съгласно количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към този договор, е в размер на **55 813,34** /петдесет и пет хиляди осемстотин и тринадесет лева, 0,34 ст./**лв. без ДДС** или **66 976,01** /шестдесет и шест хиляди деветстотин седемдесет и шест лева, 0,01 ст./ **лв. с ДДС**.

(3) Заплащането ще се извърши както следва:

- 20 % - авансово от сумата по ал. 1 с ДДС, в тридневен срок след подписване на договора;

- 80 % - отложено до 60 дни след подписване на сертификат за приемане на обекта/въвеждане в експлоатация.

(4) Цената по предходната алинея е за цялостното извършване на СМР, включително и вложените материали, извършените работи и разходите за труд, механизация и други от подобен характер, включително и печалбата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(5) Цената на допълнително възложените непредвидени СМР се доказва чрез анализни цени по реда на чл. 2 от договора и след завършването на всеки междинен етап от ремонта по искане на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(6) Заплащането ще се извърши по банков път по сметката на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:
IBAN: BG40UNCR70001522330736 BIC: UNCRBGSF в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

(7) Във фактурата **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да посочи, че разходът се извършва по Договор № BG05M9OP001-1.008-0542-C01 за предоставяне на БФП по ОП РЧР.

VIII. РИСК И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.14.(1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на **5 %** от стойността на договора по Чл.13.(1) /без ДДС/ при подписването му, на стойност **2 657,78 лв.**

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора по свой избор под формата на банкова гаранция, парична сума внесена на каса при **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или парична сума, преведена по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIC код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД и е неотменима, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. Има срок на валидност 30 /тридесет/ дни, считано от крайния срок, предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на възложените видове СМР.

(3) Гаранцията за добро изпълнение /предоставена под формата на парична сума/ се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след изтичане на 10 /десет/ дни, считано от датата на подписване на протокола за окончателното приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”. Всяка форма на неизпълнение на договорените задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, служи като повод за автоматично усвояване на предвидените в този договор неустойки от гаранцията за изпълнение. При виновно едностранно пълно неизпълнение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** усвоява гаранцията за изпълнение.

Чл.15 (1) Преди подписване на протокола за окончателно приемане на извършените СМР - „Сертификат за изпълнение на Договора”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да внесе парична сума на каса при Възложителя или парична сума, преведена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**: IBAN BG15 BUIB 9888 1012 7409 00, BIC код BUIB BGSF в Стопанска и инвестиционна банка, в размер на **2%** от стойността на договора без ДДС, като гаранция за качество на изпълнените видове СМР. Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР е за срок от 365 /триста шестдесет и пет/ дни, считано от деня, в който е подписан „Сертификат за изпълнение на Договора”.

(2) Гаранцията за качество на изпълнените видове СМР се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок до 10 /десет/ дни, считано от последния ден на срока по предходната алинея. Освобождаването на гаранцията за качеството на изпълнените СМР не е основание за освобождаване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от гаранционните срокове по чл.14, ал.1.

Чл.16.(1) Рискът от случайно погиване или повреждане на завършените строително-ремонтни работи, освен ако не е по вина на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се носи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) За установяване на обстоятелствата по предходната алинея се съставя двустранен протокол между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

Чл.17.(1) За изпълнените строителни работи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема следните гаранционни срокове:

1. Гаранционен срок на СМР по машинно помещение и по асансьорна шахта - **60 (шестдесет) месеца.**

2. Гаранционен срок на СМР по асансьорна кабина и устройства - **60 (шестдесет) месеца.**

(2) За дата на окончателното приемане на извършените СМР се счита датата на подписването на двустранен протокол - „Сертификат за изпълнение на Договора” в който е записано, че видовете и количествата работи, описани по надлежащия ред са извършени в пълен обем и с необходимото качество.

(3) За появилите се в гаранционните срокове дефекти **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. В срок до 5 (*пет*) дни след уведомяването **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си по отстраняване на дефектите или не започне отстраняването на дефектите в срок, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои предоставената гаранция за качество на изпълнените СМР.

(5) Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при експлоатацията на асансьорната уредба в гаранционния срок **1(един) час.**

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.18.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срока по чл.11, ал.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0, 1 % от общата цена по чл. 13, ал.1 за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % общо.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи и неустойка в размер на 10 % от стойността на некачествено извършените работи.

Чл.19.(1) Ако е в забава за плащане, съгласно чл. 13, ал. 3 и 6 от този договор, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0,1 % от забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 2 % от общата стойност по договора.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.20.(1) Действието на този договор се прекратява с изтичане на гаранционните срокове по чл. 17, ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

- по взаимно писмено съгласие на страните, изразено в писмена форма;
- при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** връща авансово получената сума;
- с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна, продължило повече от **5 (пет) дни**. В този случай се отправя писмено предизвестие до



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за изпълнение не по-дълъг от **5 (пет) дни**, считано от датата на предизвестие; -от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при условията на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;

XI. ПРОВЕРКИ И ОДИТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ОБЩНОСТТА

Чл. 21. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да разреши на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията или проверки на място, изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните одити, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на договора.

(2) Освен това, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори да извършват проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимото законодателство.

(3) За тази цел **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява договора, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и база данни, свързани с финансово-техническото управление на договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Достъпът, предоставен на служителите или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за точното им местоположение.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че правата на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, и външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители. Когато партньорът или подизпълнителят е международна организация, се прилагат споразуменията за проверки, сключени между тези тази организация и Европейската комисия.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Чл.22. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.



**„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01**

Една посока, много възможности

Чл.23. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни.

Чл.24. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.25. Всички спорове по този Договор ще се уреждат чрез преговори между Страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 26. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Този договор се състави и подписа в два оригинала по един за всяка от страните.

Неразделна част от този договор са:

1. Приложение № 1 – Ценово предложение - Количествено-стойностната сметка
2. Приложение № 2 – Техническо предложение

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

/...../
доц. д-р Григорий Неделков, дм
Изпълнителен директор



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

/...../





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ
СОЦИАЛЕН ФОНД

Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на
Европейския социален фонд
Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014 - 2020



„Повишаване на безопасността и подобряване условията
на труд в УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“
ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-0542-C01

Една посока, много възможности

Приложение № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният Васил Иванов Костов,
в качеството ми на Управител на ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ“
участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на
Глава 26 от ЗОП с предмет „Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА
ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез извършване на СМР на асансьор“, Ви представям
нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

1. Запознати сме с условията в обявената от Вас обществена поръчка и изискванията на ЗОП и ППЗОП и сме готови да я изпълним изцяло в съответствие с изискванията на възложителя в при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.
2. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката – 90 (деветдесет) дни.
4. Предлагаме следните гаранционни срокове:
 - 4.1. Гаранционен срок на СМР по машинно помещение и по асансьорна шахта - 60 (шестдесет) месеца.
 - 4.2. Гаранционен срок на СМР по асансьорна кабина и устройства – 60(шестдесет) месеца.
5. Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при експлоатацията на асансьорната уредба в гаранционния срок 1 (един) часа.

Дата: 15.12.2017 г.

ДЕКЛАРАТОР:



/подпис и печат/

Ценово предложение
Количествено-стойностна сметка

Приложение № 11

№ по ред	ВИДОВЕ РАБОТИ	ед. мярка	количество	ед. цена	обща стойност
1	МАШИННО ПОМЕЩЕНИЕ				
	Демонтаж командно табло за управление	бр.	1,00	600,00	600,00
	Демонтаж повдигателен механизъм	бр.	1,00	900,00	900,00
	Изкъртване на фундамент	бр.	1,00	3000,00	3 000,00
	Почистване и извозване на отпадъци	м3	10,00	60,00	600,00
	Шпахловка и боядисване	м2	40,00	7,00	280,00
	Смяна на подова настилка	м2	20,00	8,00	160,00
	Изграждане на ел. Инсталация	бр.	1,00	1770,00	1 770,00
	Монтаж на опора за повдигателен механизъм	бр.	2,00	590,00	1 180,00
	Монтаж на повдигателен механизъм	бр.	1,00	700,00	700,00
	Монтаж на командно табло	бр.	1,00	400,00	400,00
2	АСАНСЬОРНА ШАХТА				
	Реновиране на релсов път	бр.	2,00	1645,00	3 290,00
	Изкъртване на основи на конзоли	бр.	12,00	27,00	324,00
	Измазване на основите на конзоли	бр.	12,00	27,00	324,00
	Подмяна конзоли	бр.	12,00	27,00	324,00
	Анкериране и центроване на конзоли	бр.	12,00	48,00	576,00
	Обработка на шахтово дъно с водонепропусклив материал	м2	40,00	42,00	1 680,00
	Циментова замазка върху бетон	м2	40,00	20,56	822,30
	Смяна на ел. Инсталация	бр.	1,00	819,00	819,00
	Смяна шахтови врати	бр.	6,00	2482,00	14 892,00
	Изкърпване, грундиране и боядисване на шахтови врати	м2	30,00	21,00	630,00
	Центроване и оборудване на шахтови врати	бр.	6,00	100,00	600,00
	Подмяна на на предпазни устройства	бр.	12,00	15,00	180,00
	Изкърпване и боядисване на асансьорна шахта	м2	440,00	5,00	2 200,00
3	СМР ПО АСАНСЬОРНА КАБИНА И УСТРОЙСТВА				
	Реновиране на кабина	бр.	1,00	5 470,00	5 470,00
	Демонтаж носещи рамки	бр.	6,00	233,33	1 400,00
	Подмяна на основни предпазни устройства	бр.	6,00	15,00	89,98
	Подмяна на ел. Инсталация	бр.	1,00	1796,00	1 796,00
	Монтаж на нови страници	бр.	4,00	350,00	1 400,00
	Центроване облицоване и укрепване	бр.	4,00	384,99	1 539,96
	Подмяна подови настилки с износоустойчиво метално покритие	м2	12,00	164,15	1 969,76
	Доставка и монтаж с инксова ламарина на тавана на кабината	м2	12,00	134,03	1 608,39
	Облицовка на стените със сива пластифицирана ламарина	м2	30,00	32,55	976,54
	Смяна на носещи въжета	м1	100,00	6,54	653,62
	Общо				53 155,56
	непредвидени разходи	5%			2 657,78
	20% ДДС				11 162,67
	Всичко				66 976,01

Ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

Средна часова ставка - 6.20 лв./ч/час;

Допълнителни разходи за труд - 100 %;

Допълнително разходи за механизация - 30 %;


Доставно-складови разходи за материали - 10 %;

Печалба - 10 %;

Цена на материали - публично известна

Дата: 15.12.2017г.

Управител.....
Васил Костов



28

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
N.1	8234280900K	39-15-021	Демонтаж командно табло за управление	бр.	1		
			ТРУД :			р.н.	цена
			ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	43,98827	6,20	272,73
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р-ди труд (%)		100		272,73
			всичко преки				272,73
			общо допълнителни р-ди				272,73
			начисления (%)		10		54,55
			Обща цена :				600,00
N.2	8324381020K		Демонтаж повдигателен механизъм	бр.	1		
			МЕХАНИЗАЦИЯ :			р.н.	цена
			ЛЕБЕДКА ДВУБАРАБАННА 2 ЛП 5/500	мсм	2,58	6,00	15,48
			ТРУД :				
			МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	64,3595	6,20	399,03
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.механизация (%)		30		4,64
			доп.р-ди труд (%)		100		399,03
			всичко преки				414,51
			общо допълнителни р-ди				403,67
			начисления (%)		10		81,82
			Обща цена :				900,00
N.3	СЕК04.947		Изкъртване на фундамент	бр.	1		
			МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена
			ШИЛА ЗА КЪРТАЧ (ЕЛ.)	бр.	3,8	2,00	7,60
			МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			КЪРТАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАД 1000 W комплект	мсм	2,66	20,00	53,20
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 04 (полагане на бетон) - II ст.	ч.ч.	213,6897	6,20	1 324,88
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,76
			доп.р.механизация (%)		30		15,96
			доп.р-ди труд (%)		100		1 324,88
			всичко преки				1 385,68
			общо допълнителни р-ди				1 341,60
			начисления (%)		10		272,73
			Обща цена :				3 000,00
N.4	СЕК05.946КС6		Почистване и извозване на отпадъци	м3	10		
			МАТЕРИАЛИ:			р.н.	цена
			Чували за отпадъци	бр.	52	0,36	18,72
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 05 - I ст.	ч.ч.	1,918182	6,20	11,89
			РАБОТНИК 49 - I ст.	ч.ч.	0,8200	6,20	5,08
							16,98
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		1,87
			доп.р-ди труд (%)		100		16,98
			всичко преки				35,70
			общо допълнителни р-ди				18,85
			начисления (%)		10		5,45
			Обща цена :				60,00
N.5	СЕК13.095-6С6		Щабловка и боядисване	м2	140		

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
		316	Вода	м3	0,0041	2,00	0,01
			Лепило гипсово	кг	1,22	0,57	0,70
			Грунд (преди латекс)	КГ	0,13	1,85	0,24
			Латекс	КГ	0,25	1,90	0,48
							0,00
							1,42
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 13 - III ст.	ч.ч.	0,059586	6,20	0,37
			РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0,059586	6,20	0,37
			Бояджия, сгради - I ст.	ч.ч.	0,178758	6,20	1,11
			Бояджия, сгради - II ст.	ч.ч.	0,089379	6,20	0,55
							2,40
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)			10	0,14
			доп.р-ди труд (%)			100	2,40
			всичко преки				3,82
			общо допълнителни р-ди				2,54
			начисления (%)			10	0,64
			Обща цена :				7,00
N.6	CEK11.011K		Смяна на подова настилка	м2	20		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Лепило за PVC настилка	кг	0,3	0,40	0,12
			Настилка PVC	M2	1,05	6,00	6,30
							6,42
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,005665	6,20	0,04
			РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	0,008497	6,20	0,05
			РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	0,002832	6,20	0,02
							0,11
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)			10	0,64
			доп.р-ди труд (%)			100	0,11
			всичко преки				6,53
			общо допълнителни р-ди				0,75
			начисления (%)			10	0,73
			Обща цена :				8,00
N.7	8211142121K		Изграждане на ел. Инсталация	бр.	1		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
		1901339234	Дюбел скоба	бр.	180	0,16	28,80
			Кабел	M	60	12,06	723,83
							0,00
							752,63
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	63	6,20	390,60
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)			10	75,26
			доп.р-ди труд (%)			100	390,60
			всичко преки				1 143,23
			общо допълнителни р-ди				465,86
			начисления (%)			10	160,91
			Обща цена :				1 770,00
N.8	8324381020K		Монтаж на опора за повдигателен механизъм	бр.	1		
			ТРУД :				

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	р.н. 43,25513	цена 6,20	268,18
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р-ди труд (%)		100		268,18
			всичко преки				268,18
			общо допълнителни р-ди				268,18
			начисления (%)		10		53,64
			Обща цена :				590,00
N.9	'8324381020		Монтаж на повдигателен механизъм	бр.		1	
			МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			ЛЕБЕДКА ДВУБАРАБАННА 2 ЛП 5/500	мсм	р.н. 2,58	цена 6,00	15,48
			ТРУД :				
			МОНТАЖНИК ТЕХН.СЪОРЪЖЕНИЯ - I ст.	ч.ч.	49,69674	6,20	308,12
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.механизация (%)		30		4,64
			доп.р-ди труд (%)		100		308,12
			всичко преки				323,60
			общо допълнителни р-ди				312,76
			начисления (%)		10		63,64
			Обща цена :				700,00
N.10	'8234280900	39-15-021	Монтаж на командно табло	бр.		1	
			ТРУД :				
					р.н.	цена	
			ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	29,32551	6,20	181,82
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р-ди труд (%)		100		181,82
			всичко преки				181,82
			общо допълнителни р-ди				181,82
			начисления (%)		10		36,36
			Обща цена :				400,00
N.12	8234150600K	41-05-020	Реновиране на релсов път	бр.		2	
			МАТЕРИАЛИ:				
		33	ЕЛЕКТРОДИ 4 ММ	кг	р.н. 0,2	цена 6,00	1,20
			ТРУД :				
			ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	120,4947	6,20	747,07
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,12
			доп.р-ди труд (%)		100		747,07
			всичко преки				748,27
			общо допълнителни р-ди				747,19
			начисления (%)		10		149,55
			Обща цена :				1 645,00
N.13	СЕК04.947K		Изкъртване на основи на конзоли	бр.		21	
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			ШИЛА ЗА КЪРТАЧ (ЕЛ.)	бр.	0,19	2,00	0,38
			МЕХАНИЗАЦИЯ :				
			КЪРТАЧ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАД 1000 W комплект	мсм	0,133	20,00	2,66
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 04 (полагане на бетон) - II ст.	ч.ч.	1,066891	6,20	10,33
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,04

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			доп.р.механизация (%)		30		0,80
			доп.р-ди труд (%)		100		10,33
			всичко преки				13,37
			общо допълнителни р-ди				11,17
			начисления (%)		10		2,45
			Обща цена :				27,00
N.14	'8430241000		Измазване на основите на конзоли	бр.	21		
			МАТЕРИАЛИ:				
		001339/26.64.1	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 30 I.2.2	р.н. м3	цена 0,019	100,00	1,90
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1,810924	6,20	11,23
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р материали (%)		10		0,19
			доп.р-ди труд (%)		100		11,23
			всичко преки				13,13
			общо допълнителни р-ди				11,42
			начисления (%)		10		2,45
			Обща цена :				27,00
N.15	'8234150510	41-05-015	Подмяна конзоли	бр.	21		
			МАТЕРИАЛИ:				
			Конзола	р.н. бр.	цена 1	6,00	6,00
			ТРУД :				
			ЕЛ.МОНТЪОР КОНТАКТНА МРЕЖА - I ст.	ч.ч.	1,447214	6,20	8,97
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р материали (%)		10		0,60
			доп.р-ди труд (%)		100		8,97
			всичко преки				14,97
			общо допълнителни р-ди				9,57
			начисления (%)		10		2,45
			Обща цена :				27,00
N.16	8104020910C6		Анкериране и центроване на конзоли	бр.	21		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена		0,00
		2319	Цимент монтажен "CEROMAX CX15"	кг	14,4	1,40	20,16
		316	Вода	м3	0,84	2,00	1,68
							21,84
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0,988526	6,20	6,13
			МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,197705	6,20	1,23
			МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,395411	6,20	2,45
							9,81
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р материали (%)		10		2,18
			доп.р-ди труд (%)		100		9,81
			всичко преки				31,65
			общо допълнителни р-ди				11,99
			начисления (%)		10		4,36
			Обща цена :				48,00
N.17	CEK15.025		Обработка на шахтово дъно с водонепропусклив материал	м2	40		
			МАТЕРИАЛИ:				
			Хидроизолация - мазана	р.н. кг	цена 8,4	3,00	25,24

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			ТРУД :				
			Хидроизолаторчик - II ст.	ч.ч.	0,42	6,20	2,60
			Хидроизолаторчик - I ст.	ч.ч.	0,42	6,20	2,60
							5,21
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		2,52
			доп.р-ди труд (%)		100		5,21
			всичко преки				30,45
			общо допълнителни р-ди				7,73
			начисления (%)		10		3,82
			Обща цена :				42,00
N.1	СЕК11.222		Циментова замазка върху бетон	м2	40		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.		цена	
			Замазка циментова М 300	м3	0,04	98,00	3,92
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	0,28	6,20	1,74
			РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	0,28	6,20	1,74
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	0,045	6,20	0,28
			РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	0,4156	6,20	2,58
			РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	0,1388	6,20	0,86
							7,19
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,39
			доп.р-ди труд (%)		100		7,19
			всичко преки				11,11
			общо допълнителни р-ди				7,58
			начисления (%)		10		1,87
			Обща цена :				20,56
N.18	8211142121K		Смяна на ел. Инсталация	бр.	1		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.		цена	
		1901339234	Дюбел скоба	бр.	250,1	0,16	40,01
			Кабели	м	83,4	4,80	400,12
							440,13
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	21	6,20	130,20
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		44,01
			доп.р-ди труд (%)		100		130,20
			всичко преки				570,33
			общо допълнителни р-ди				174,21
			начисления (%)		10		74,45
			Обща цена :				819,00
N.19	СЕК17.401K		Смяна шахтови врати	бр.	6		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.		цена	
			Врата шахтова	бр.	1	1 999,16	1 999,16
							1 999,16
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 49 - II ст.	ч.ч.	1,5	6,20	9,30
			РАБОТНИК 17 - III ст.	ч.ч.	1,04	6,20	6,45
			РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	1,04	6,20	6,45
			РАБОТНИК 17 - I ст.	ч.ч.	1,04	6,20	6,45
							28,64
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		199,92
			доп.р-ди труд (%)		100		28,64

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			всичко преки				2 027,80
			общо допълнителни р-ди				228,56
			начисления (%)		10		225,64
			Обща цена :				2 482,00
N.20	СЕК13.884К		Изкърпване, грундиране и боядисване на шахтови врати	м2	30		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Грунд антикорозионен	КГ	0,300	5,00	1,50
			Боя блажна цветна	кг	0,600	16,55	9,93
		1332	Разредител	кг	0,220	3,00	0,66
		002091/26.81.1	Шкурка	бр.	0,200	0,40	0,08
							12,17
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0,345	6,20	2,14
			РАБОТНИК 13 - III ст.	ч.ч.	0,115	6,20	0,71
							2,85
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р. материали (%)		10		1,22
			доп.р-ди труд (%)		100		2,85
			всичко преки				15,02
			общо допълнителни р-ди				4,07
			начисления (%)		10		1,91
			Обща цена :				21,00
N.21	СЕК17.612К		Центроване и оборудване на шахтови врати	бр.	6		
			ТРУД :				
					р.н.	цена	
			РАБОТНИК 17 - II ст.	ч.ч.	7,331378	6,20	45,45
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р-ди труд (%)		100		45,45
			всичко преки				45,45
			общо допълнителни р-ди				45,45
			начисления (%)		10		9,09
			Обща цена :				100,00
N.22	8211492010К		Подмяна на на предпазни устройства	бр.	12		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Устройства предпазни	бр.	1	7,66	7,66
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,42	6,20	2,60
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р. материали (%)		10		0,77
			доп.р-ди труд (%)		100		2,60
			всичко преки				10,27
			общо допълнителни р-ди				3,37
			начисления (%)		10		1,36
			Обща цена :				15,00
N.23	СЕК13.091К		Изкърпване и боядисване на асансьорна шахта	м2	440		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Вароциментов разтвор М 10 (1.5:18)	м3	0,035	88,00	3,08
		316	Вода	м3	0,0001	2,00	0,00
			Латекс бял	КГ	0,37	1,30	0,48
							3,56
			ТРУД :				

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			РАБОТНИК 10 - III ст.	ч.ч.	0,013815	6,20	0,09
			РАБОТНИК 10 - II ст.	ч.ч.	0,013815	6,20	0,09
			РАБОТНИК 10 - I ст.	ч.ч.	0,013815	6,20	0,09
			РАБОТНИК 13 - II ст.	ч.ч.	0,004605	6,20	0,03
			РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0,004605	6,20	0,03
							0,31
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,36
			доп.р-ди труд (%)		100		0,31
			всичко преки				3,88
			общо допълнителни р-ди				0,67
			начисления (%)		10		0,45
			Обща цена :				5,00
N.24	8233593000K		Реновиране на кабина	бр.	1		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена		
			Материали за реновиране на кабина	бр.	1	4 388,43	4 388,43
			ТРУД :				
			ЕЛ.МОНТЪОР ПО СЦБ - I ст.	ч.ч.	11,73	6,20	72,73
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		438,84
			доп.р-ди труд (%)		100		72,73
			всичко преки				4 461,16
			общо допълнителни р-ди				511,57
			начисления (%)		10		497,27
			Обща цена :				5 470,00
N.25	CEK14.008K		Демонтаж носещи рамки	бр.	6		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена		
			ЕЛ. ЕНЕРГИЯ	квт	1,2	0,20	0,24
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 14 - III ст.	ч.ч.	5,695086	6,20	35,31
			РАБОТНИК 14 - II ст.	ч.ч.	5,695086	6,20	35,31
			РАБОТНИК 14 - I ст.	ч.ч.	5,695086	6,20	35,31
							105,93
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,02
			доп.р-ди труд (%)		100		105,93
			всичко преки				106,17
			общо допълнителни р-ди				105,95
			начисления (%)		10		21,21
			Обща цена :				233,33
N.26	8211492010K		Подмяна на основни предпазни устройства	бр.	6		
			МАТЕРИАЛИ:				
				р.н.	цена		
			Основни предпазни средства	бр.	1	5,18	5,18
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,64	6,20	3,97
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		0,52
			доп.р-ди труд (%)		100		3,97
			всичко преки				9,15
			общо допълнителни р-ди				4,49
			начисления (%)		10		1,36
			Обща цена :				15,00
N.27	8211142121K		Подмяна на ел. Инсталация	бр.	1		

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
			МАТЕРИАЛИ:				
			Кабели за асансьорната кабина	м	140,3306	6,40	898,12
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	52	6,20	322,40
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		89,81
			доп.р-ди труд (%)		100		322,40
			всичко преки				1 220,52
			общо допълнителни р-ди				412,21
			начисления (%)		10		163,27
			Обща цена :				1 796,00
N.28	CEK17.891K		Монтаж на нови страници	бр.	4		
			МАТЕРИАЛИ:				
			Страници	бр.	1	269,30	269,30
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 17 (стр. дърводелство) - I ст.	ч.ч.	0,59	6,20	3,66
			РАБОТНИК 17 (стр. дърводелство) - II ст.	ч.ч.	1,18	6,20	7,32
							10,97
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		26,93
			доп.р-ди труд (%)		100		10,97
			всичко преки				280,28
			общо допълнителни р-ди				37,90
			начисления (%)		10		31,82
			Обща цена :				350,00
N.29	CEK16.914K		Центроване облицоване и укрепване	бр.	4		
			МАТЕРИАЛИ:				
			Облицовка за асансьорна кабина	бр.	1	246,48	246,48
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 16 (топлоизолации) - I ст.	ч.ч.	3,18	6,20	19,72
			РАБОТНИК 16 (топлоизолации) - II ст.	ч.ч.	3,18	6,20	19,72
							39,43
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		24,65
			доп.р-ди труд (%)		100		39,43
			всичко преки				285,91
			общо допълнителни р-ди				64,08
			начисления (%)		10		35,00
			Обща цена :				384,99
N.30	CEK11.011K		Подмяна подови настилки с износостойчиво метално покритие	м2	5		
			МАТЕРИАЛИ:				
			Настилка за асансьорна кабина	м2	1,1	53,64	59,00
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 11 - I ст.	ч.ч.	2,32	6,20	14,38
			РАБОТНИК 11 - III ст.	ч.ч.	3,48	6,20	21,58
			РАБОТНИК 11 - II ст.	ч.ч.	1	6,20	6,20
							42,16
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)		10		5,90
			доп.р-ди труд (%)		100		42,16
			всичко преки				101,16
			общо допълнителни р-ди				48,06
			начисления (%)		10		14,92
			Обща цена :				164,15

№	шифър	код	име	м-ка	к-во	цена	стойност
N.33	8102413211K		Доставка и монтаж с инковова ламарина на тавана на кабината	м2	12		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Ламарина инковова	м2	1,1	62,54	68,79
			ТРУД :				
			МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	0,434558	6,20	2,69
			МОНТАЖНИК - II ст.	ч.ч.	0,601708	6,20	3,73
			МОНТАЖНИК - III ст.	ч.ч.	1,73098	6,20	10,73
			ЗАВАРЧИК - II ст.	ч.ч.	0,20058	6,20	1,24
			ЗАВАРЧИК - III ст.	ч.ч.	0,69744	6,20	4,32
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,0585	6,20	0,36
							23,09
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)			10	6,88
			доп.р-ди труд (%)			100	23,09
			всичко преки				91,88
			общо допълнителни р-ди начисления (%)			10	29,97
			Обща цена :				12,18
							134,03
N.31	CEK13.884		Облицовка на стените със сива пластифицирана ламарина	м2	30		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Сива пластифицирана ламарина	м2	1,1	16,00	17,60
							17,60
			ТРУД :				
			РАБОТНИК 13 - III ст.	ч.ч.	0,235766	6,20	1,46
			РАБОТНИК 13 - I ст.	ч.ч.	0,589416	6,20	3,65
							5,12
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)			10	1,76
			доп.р-ди труд (%)			100	5,12
			всичко преки				22,72
			общо допълнителни р-ди начисления (%)			10	6,88
			Обща цена :				2,96
							32,55
N.32	8430410000K		Смяна на носещи възета	м	100		
			МАТЕРИАЛИ:				
					р.н.	цена	
			Носещи възета	М	1	2,26	2,26
			ТРУД :				
			РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0,24	6,20	1,49
			РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0,24	1,00	0,24
							1,73
			ДОП.РАЗХОДИ:				
			доп.р.материали (%)			10	0,23
			доп.р-ди труд (%)			100	1,73
			всичко преки				3,99
			общо допълнителни р-ди начисления (%)			10	1,95
			Обща цена :				0,59
							6,54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Анализи

34