

ДОГОВОР

Днес, 06.03 2015 г. в гр. София, между:

УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ" ЕАД София
Договор № <u>90</u>
Дата: <u>06.03.2015</u>
Група: <u>IV - Y</u>

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София-1527, район "Оборище", ул."Бяло море"№ 8, вписано в Агенцията по вписванията под ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричан **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

«СКОН»ООД със седалище и адрес на управление гр. София-1407, бул."Никола Вапцаров" № 21 А, тел: 02/862 1014, GSM: +359 887 554 721, вписано в Агенцията по вписванията под ЕИК 130765473 представлявана от арх. Илинда Илиева Симеонова, определено за Изпълнител въз основа на проведена процедура по реда на Глава осма „а” от ЗОП, публикувана в регистъра на АОП с уникален код № **9037519**, и утвърден Протокол от 27.02.2015г., се сключи настоящият договор, като страните се споразумяха за следното:

I. Предмет на договора

Чл. 1. /1/ **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изготви проектна документация за преустройство на съществуващи помещения за лъчетерапия с апарат РОКУС в помещения за инсталиране на линеен ускорител съгласно Техническо задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** - /Приложение №1/, неделима част от договора.

/2/. След определяне на доставчика на медицинската апаратура **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предоставя технологическото задание от доставчика на линейния ускорител относно проектните дейности, необходими за инсталирането и въвеждането му в експлоатация, и за изчисляване на радиационната защита на помещенията за линейния ускорител - Приложение № 2 и Приложение № 3 към договора.

/3/. Комплектовката на проекта по съответните части е съгласно Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за фаза технически проект.

II. Права и задължения на страните

Чл. 2. Възложителят се задължава:

/1/. Да предоставя на Изпълнителя при поискване допълнителни данни за изпълнение на задачата, необходимостта от които е възникнала в процеса на проектиране.

/2/. Да осигурява свободен достъп на представители на Изпълнителя до засегнатите помещения за извършване на огледи и измервания.

/3/. Възложителят има право във всеки един момент от изпълнението на настоящия договор да изиска от Изпълнителя междинни данни и резултати, както и да извършва проверка относно качеството и стадия на изпълнение.

Чл. 3. /1/ **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава:

а/. Да изготви проектната документация, съобразно чл.1, която следва да отразява изискванията на Закона за устройство на територията, всички действащи в момента на проектиране нормативи по пожарна безопасност и охрана на труда, всички действащи в момента на проектиране нормативи, регламентиращи отделните инсталации, на заданието на Възложителя и технологическото задание, предоставено от доставчика на линейния ускорител.

б/. Да изготви подробна количествена сметка по всяка част на всеки от проектите, като включи и всички демонтажни работи като обеми и видове работа;

в/. в 3-дневен срок след подписване на договора да посочи свои координатори по всеки един от проектите, с които Възложителят да има постоянна мобилна телефонна

връзка, а при промяна на тази информация, своевременно да я свежда до знанието на Възложителя;

г/. да спазва вътрешните правила на Възложителя при изпълнение предмета на договора;

д/. да предаде на Възложителя проектната документация в 4 */четири/* оригинални екземпляра на хартиен носител, подписани и подпечатани от проектантите, с приложено копие от лиценза за проектантска правоспособност на съответния проектант за 2015 г. и по един брой на електронен носител.

е/. При възражение от страна на Възложителя, Изпълнителят е длъжен да извърши сам или за своя сметка всички поправки и преработки на проекта, които се налагат поради пропуски, грешки, непълноти, лошокачествено изпълнение и несъобразяване с действащите разпоредби, в срокове, съгласувани с Възложителя.

Чл. 4. Изпълнителят е длъжен да съдейства на Възложителя при съгласуване на приетите от него проекти с районна служба ПБЗН, РИОКОЗ и всички други държавни органи, когато това се изисква съгласно българското законодателство и при нужда да извърши необходимите промени в проекта според изискванията на държавните органи. Разходите за държавни такси се заплащат от Възложителя.

III. Срок за изпълнение

Чл. 5./1/. Срокът за изпълнение на проектирането е 45 */четиридесет и пет/* дни.

/2/. Срокът по ал.1 започва да тече от датата, на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изпраща уведомително писмо до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ведно с технологическото задание, предоставено от доставчика на линейния ускорител.

IV. Цени и начин на плащане

Чл. 6. /1/. За изпълнение предмета на настоящия договор Възложителят се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение общо в размер на **45 700,00** лв. (четирийсет и пет хиляди и седемстотин лева) без ДДС или **54 840,00** лв. с включено ДДС.

/2/. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на Възложителя по посочената от Изпълнителя банкова сметка, както следва:

- аванс в размер на 30% от офериранията цена, платима в петдневен срок, считано от датата на започване на изпълнението на договора;

-70% от цената, платима в 10-дневен срок след подписване на приемо-предавателен протокол за изготвените проекти, и получаване на необходимите одобрения от държавните органи.

Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN: BG84 UNCR 7000 1520 7474 86, BIC: UNCRBGSF в УниКредит Булбанк, ул."Златен рог"

V. Специални условия

Чл. 7. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.2% на ден върху стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от същата, както и обезщетение за действително претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят неустойката.

Чл. 8. Страните по договора не дължат обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, ако те са причинени в резултат на непреодолима сила.

Чл. 9. Непреодолима сила по смисъла на този договор е всяко непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън разумния контрол на

страните, възникнало след сключване на договора, което прави изпълнението му невъзможно.

Чл. 10. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна в тридневен срок от настъпването ѝ да уведоми другата страна в какво се състои непреодолимата сила и какви са възможните последици от нея. При неуведомяване в срок съответната страна дължи обезщетение за вреди.

VI. Спорове

Чл. 11. Възникналите по изпълнението на договора спорове се решават от страните чрез преговори. Постигнатите договорености се оформят писмено и се превръщат в неразделна част от договора.

Чл.12. В случай на непостигане на договореност, споровете се решават съгласно законодателството по реда на ГПК.

Чл. 13. Страните нямат право да прехвърлят права и задължения, произтичащи от този договор.

Чл. 14. За неуредените въпроси се прилага действащото законодателство.

VII. Заключителни разпоредби

Чл. 15. Действието на този договор се прекратява:

/1/. с извършване на проектирането, предаването, съгласуването и одобряването му.

/2/. по взаимно съгласие между страните;

/3/. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа.

/4/.от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с десет дневно писмено предизвестие при отпадане на необходимостта от изготвяне на проектна документация в резултат на съществена промяна в обстоятелствата.

Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка страна, влиза в сила от датата на подписването му.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....
/доц. д-р Григорий Неделков д.м./



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

.....
/арх. Илинда Симеонова/



Handwritten signatures and notes:
06.03.2015 г.
и-к спс
#

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

I. Обща характеристика на обекта

Помещенията предмет на проекта са процедурно-бункер, командно и други съпътстващи ги за технически нужди и представляват интегрирана част от „Лъчетерапевтичен център” на УМБАЛ „Царица Йоанна ИСУЛ” ЕАД.

II. Ситуационно и функционално решение

Не се променя предназначението на съществуващите помещения. Изпълнено е строително заснемане на сградната конструкция и е приложено към Заданието.

В рамките на проектирането следва да се проведат необходимите лъчезащитни измервания с цел определяне потенциала и ефективността на съществуващата лъчезащита на бункера.

III. Конструктивно решение

Конструктивното решение следва да се приеме съобразно необходимостта от изчислената допълнителна лъчезащита и след изследване и сравняване по функционалност и икономическа целесъобразност на поне два варианта с оглед на използваните материали.

IV. Решение за инсталационните системи

Да се проектират всички системи във фаза „Технически проект”, необходими за правилното функциониране на апарата, съгласно приложените технически изисквания на производителя, както следва;

1. Част Архитектура
2. Част Конструктивна – становище и конструктивен проект
3. Част Електроинсталации – силнотокова
4. Част Електроинсталации – слаботокова
5. Част Структурна мрежа
6. Част ОВиК
7. Част ВиК
8. Част Пожароизвестяване
9. Част Пожарна безопасност
10. Част ПБЗ
11. Интериорен проект
12. Част радиационна защита
13. Количествени спецификации