

ДОГОВОР

Днес, 11.03.2020 г. в гр. София, между:

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД със седалище и адрес на управление в гр. София-1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, вписано в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

„Интерполис“ ЕООД със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1680, бул. "България" № 88, тел: 0887 776 772, e-mail: interpolis.bg@gmail.com, ЕИК 203337341, представлявано от Павел Варнаджиев - управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение РД-№-03-11/13.02.2020 г. на Изпълнителния директор за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1 на обществена поръчка с предмет **„Извършване на СМР по конструктивно укрепване на участъци от главен болничен корпус на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ“ ЕАД по две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” и обособена позиция № 2 „Укрепване на саморазрушаващи се тухлени арки по източната фасада на западното крило на главен болничен корпус на УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ", се сключи настоящият договор за следното:**

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД, включително и ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект.

ІІ. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл.2.(1) Осигуряването на строителните материали, детайли и всичко друго, необходимо за извършването на възложените видове строително-монтажни работи /СМР/ във връзка с укрепвания обект са за сметка и са задължение на изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.3.(1) Изпълнителят е длъжен да извършва възложените видове СМР с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност, включително но не само: Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд и други приложими нормативни документи.

(2) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с н-к „СПИК“, както и да извършва качествено СМР в съответствие с представените в офертата Техническо и Ценовото предложение – неразделна част от договора, както и Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПІПСМР/. Всички декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или протоколи за изпитания на влаганите материали при извършването на възложените

видовете строително-монтажни работи следва да се представят предварително на н-к отдел „СПИК”.

(3) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка с извършването на обекта СМР са за сметка на Изпълнителя.

(4) Изпълнителят поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на материалите до тяхното влагане.

(5) Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, констатирани от Възложителя и получени в резултат на некачествено изпълнение на възложените видове СМР по договора в срок **до 10 дни** от писменото му уведомяване.

(6) Изпълнителят се задължава в срок до 5 дни от подписване на договора да представи банкова гаранция за възстановяване на аванс или застраховка, гарантираща възстановяване на авансовото плащане. В представената гаранция, гарантът неотменимо и безусловно се задължава, при пълно или частично неизпълнение на договора от страна на изпълнителя, в срок до 3 (три) дни считано от датата на получаване на надлежно подписано и подпечатано искане за плащане от страна на възложителя, да плати на лечебното заведение сума, равна на размера на получения от изпълнителя аванс по сключения договор.

(7) За срока на договора Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност” съгласно изискванията на ЗУТ.

Чл.4. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, Изпълнителят следва да информира Възложителя писмено чрез изискване за промяна. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5(1) Възложителят определя началник отдел „СПИК”, който да провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

(3) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 5, ал. 1, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да поиска отстраняване от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна некомпетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина и/или вътрешните правила и ред в болницата.

(5) Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с неговия персонал.

V. СРОКОВЕ

Чл.6 (1) Срокът за изпълнение на възложените видове СМР по този договор е **до 240** календарни дни и започва да тече от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка.

(2) Приемането на поетапно извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(3) При възникването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Възложителя. Ако Изпълнителят не е уведомил Възложителя то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(4) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(5) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 5 (пет) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.7 (1) Възложителят има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в срок до 5 дни, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

VI. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.8. (1) Общата стойност на договора за посочения в чл. 6, ал. 1 срок е **374 797,67 лв.** без ДДС или **449 757,20 лв.** с включен ДДС, като в тази сума са включени 6 % разходи за нововъзникнали, непредвидени видове СМР за обекта – 21 214,96 лв. без ДДС или 25 457,95 с включен ДДС.

(2) Стойността на извършените нововъзникнали и непредвидени работи се заплаща чрез предварително съгласувани анализни цени по посочените по-долу ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – 6,50 лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 100 %;
- Допълнително разходи за механизация – 8 %;
- Доставно-складови разходи за материали – 12 %;
- Печалба – 10 %.
- Цена на материали – публично известна
- Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.

(3) Заплащането ще се извършва както следва:

1/15 % авансово, в петдневен срок от подписване на договора по посочена от изпълнителя сметка и представяне на фактура за авансово плащане;

2/ стойността на поетапно възложените и извършени видове строително-ремонтни работи, включително и доставените материали, се заплащат отложено до 60 дни след приемането им. Заплащането се извършва след представяне в отдел „Финансово-счетоводен“ на следните документи:

а/ фактура за стойността на изпълнените и приети видове СМР – в оригинал;

б/ подписан от н-к „СПИК“ Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР – копие или в оригинал.

в/ контролен лист – в оригинал, издаден от финансовия контролър на лечебното заведение.

(4) Всички плащания по договора ще се извършват по банков път, по следната сметка предоставена от изпълнителя: IBAN: BG 93 UNCR 70001522166143, BIC: UNCR BGSF при банка Уникредит Булбанк АД.

VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Чл.9.(1) За изпълнените СМР, Изпълнителят поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до 10 (десет) дни след уведомяването Изпълнителят е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите.

Чл.10. (1) При сключване на Договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя Гаранция за изпълнение на Договора („Гаранция за изпълнение“) в размер на **10 607,48 лв.** (словом: десет хиляди шестотин и седем лева и четиридесет и осем ст.), представляващи **3 %** (три процента) от неговата стойност без ДДС и без включени 6 % разходи за нововъзникнали, непредвидени видове СМР за обекта. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

а) парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка;

б) безусловна неотменяема банкова гаранция; или

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност от датата на влизане в сила на Договора до най-малко 60 /шестдесет/ дни след изтичането на срока, посочен в

чл. 6, ал. 1. В случай, че срокът за изпълнение бъде удължен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен със същия срок да удължи валидността на гаранцията.

(3) Гаранцията за изпълнение се усвоява изцяло или частично от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за частта, съответстваща на неизпълнението. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои Гаранцията за изпълнение, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за вреди, надвишаващи получената сума по Гаранцията за изпълнение.

(4) При липса на възражения/претенции във връзка с изпълнението на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той освобождава Гаранцията за изпълнение (връща паричната сума/оригинала на издадената банкова гаранция/застраховка) в срок до 60 дни след приключване на изпълнението на Договора, без да дължи лихви за периода, през който Гаранцията за изпълнение е престояла при него (в случай че е под формата на парична сума).

(5) Разходите по откриване, поддържане, подновяване и обслужване на Гаранцията за изпълнение са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.11.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 50 лв.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи и неустойка в размер на 15 % от стойността на некачествено извършените работи.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12.(1) Договорът се прекратява с изпълнение на всички задължения по него в уговорения срок.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа, като в този случай Изпълнителят в срок до 5 /пет/ дни връща получения аванс;

(3) Възложителят, в случай на констатирано некачествено изпълнение на възложени строително-монтажните работи по договора или влягане на некачествени материали без одобрение от началник отдел „СПИК”, може по всяко време до завършване и предаване на обекта да прекрати действието на договора. В този случай Възложителят подписва нов договор с участника класиран на второ място в процедурата при условията, определени в Техническото и Ценовото му предложения.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл.14. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни, освен съобщенията при възникване на аварийна ситуация, които могат да бъдат оповестяване и по телефон.

Чл.14. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.15. За всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на този договор, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане, Закона за обществените поръчки, Закона за

задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.

Чл. 16. Неразделна част от настоящия Договор са:

1. Приложение № 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“
2. Приложение № 2 „Ценово предложение“
3. Техническата спецификация на Възложителя.

Този договор се състави и подписа в два оригинала, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличена
информация



Проф. д-р Бойко Коруков, дм,
Изпълнителен директор

Заличена информация

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличена
информация

Павел Варнаджиев
Управител



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в публично състезание с предмет „Извършване на СМР по конструктивно укрепване на участъци от главен болничен корпус на УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ” ЕАД по две обособени позиции: обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект” и обособена позиция № 2 „Укрепване на саморазрушаващи се тухлени арки по източната фасада на западното крило на главен болничен корпус на УМБАЛ "Царица Йоана - ИСУЛ"

от „ИНТЕРПОЛИС” ЕООД
/наименование на участника/

ЕИК: 203337341 представлявано от: Павел Варнаджиев
/име и фамилия на представляващия участника

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме и проучихме документацията, указанията за подготовка на офертата и клаузите на проектодоговора, с настоящото правим следните обвързващи за нас предложения за изпълнение на обществената поръчка за обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект”

1. При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя и всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с нашето предложение, изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и условията на проекта на договор.

3. Стойност на авансово плащане в размер на 15 % /когато е приложимо!*

4. Участникът, когото представлявам, се задължава да отстрани всички недостатъци констатирани от Възложителя и получени в резултат на некачествено изпълнение на възложените видове СМР, в срок до 10 дни от уведомяването за това.

Дата: 27.01.2020 г.

Подпис и печат:

Заличена
информация

*В случай, че участникът не желае да получи авансово плащане, заисва „неприложимо”!

Заличена информация

Заличена
информация

Ценово предложение

/Количествено-стойностна сметка/

обособена позиция № 1 „Конструктивно укрепване и усилване на източно крило по ос „А“ на главен болничен корпус на УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ" ЕАД и извършване на ремонтно-възстановителни работи на укрепвания обект”

Заличена информация
иложение № 4

№	Наименование на СМР	Мярка	К-во	Ед.цена	Стойност
ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ					
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	М2	15.00	9.09	136.35
2	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. С КЪРТАЧ	М3	9.00	158.17	1423.53
3	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ В БЕТОН	М2	25.00	13.64	341.00
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	М3	21.00	16.82	353.22
5	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ	М2	300.00	7.63	2289.00
6	ДЕМОНТАЖ ЦОКЪЛ ТЕРАКОТ	М	210.00	2.28	478.80
7	ДЕМОНТАЖ КУФАРИ	м	51.00	5.00	255.00
8	РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ. 12СМ	М2	300.00	9.55	2865.00
9	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА ХОР РАЗСТОЯНИЕ 150 М И ВЕРТИКАЛНО 12 М	М3	300.00	14.09	4227.00
10	НАТОВАРВАНЕ НА БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА20 КМ	М3	300.00	16.82	5046.00
11	ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	БР.	12.00	15.02	180.24
12	ДЕМОНТАЖ НА УМИВАЛНИК	БР	8.00	8.64	69.12
13	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ	М1	100.00	2.00	200.00
14	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	БР	8.00	8.64	69.12
15	ДЕМОНТАЖ РУЛОННА НАСТИЛКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ЛЕПИЛО	М2	110.00	5.00	550.00
16	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ВКЛ. КОНСТРУКЦИЯ	М2	115.00	5.54	637.10
17	ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРЕН МОНТАЖ НА АЛ. РАДИ АТ.	БР	10.00	36.18	361.80
АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ					
18	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАН ЩУРЦ	БР	20.00	32.72	654.40
19	ГАЗОБЕТОННА ЗИДАРИЯ 25СМ.	М3	5.00	231.16	1155.80
20	ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК ГКВ 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	1000.00	23.90	23900.00
21	ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК ГК1 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	100.00	25.91	2591.00
22	СТЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП КНАУФ ОТ ГК 2Х12,5ММ НА МЕТАЛЕН				
23	ЩЕНДЕР С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА	М2	25.00	35.09	877.25
24	ШПАКЛОВКА СЪС СТУКОПЛАСТ	М2	1000.00	5.91	5910.00
25	ГИПСОВА МАЗИЛКА	М2	100.00	16.82	1682.00
26	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА	М2	75.00	12.28	921.00
27	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	М2	1100.00	3.28	3608.00
28	ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АМСТРОНГ НА КОНСТРУКЦИЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЕН С ПАДАЩ БОРД	М2	400.00	35.18	14072.00
29	ОБШИВКА НА ИНСТАЛАЦИИ ОТ ГК НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	120.00	28.36	3403.20
30	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	М2	100.00	57.00	5700.00
31	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	М2	200.00	62.27	12454.00
32	САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	М2	400.00	17.00	6800.00
33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ВЪВ ВС	М2	20.00	13.64	272.80
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ВЪВ ВС ПО ПОДЪГЛИ И ОКОЛО СИФОН	М	110.00	5.91	650.10
35	ИЗРАВНИТЕЛНА ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ, ПЕРДАШЕНА	М2	300.00	14.54	4362.00
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРАКОТ	М2	62.00	40.91	2536.42
37	ОБРЪЩАНЕ С ФАЯНС	М	100.00	15.18	1518.00
38	ЗАВЪРШВАЩИ РЪС ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС	М	195.00	3.19	622.05
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА РЪС НАСТИЛКА ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА	М2	200.00	44.50	8900.00
40	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛКЕРИ И ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	М1	165.00	11.37	1876.05
41	ГРУНДИРАНЕ С БЕТОНКОНТАКТ	М2	300.00	3.00	900.00
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВ. ОТВОРИ	БР	10.00	18.18	181.80
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС	М	175.00	14.09	2465.75
44	ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ АНТИБАКТЕРИАЛЕН, ТРИКРАТНО	М2	1250.00	6.82	8525.00
45	ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ, ТРИКРАТНО	М2	200.00	6.82	1364.00
46	ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ, БЪЛ, СЕКРЕТНА БРАВА – 15 бр.,	М2	35.00	198.62	6951.70
47	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ НОВИ ВРАТИ, ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ	КГ	2 500.00	5.27	13175.00
48	НАПРАВА НА СТ. ПЛЮЧА 2 БР. X 5М2	БР.	2.00	499.95	999.90
49	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ С АЛ. ЪГЪЛ	М1	460.00	10.91	5018.60

Заличена информация

	ЧАСТ ВИК				
49	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф20ММ	м	50,00	6.82	341.00
50	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф25ММ	м	75,00	7.27	545.25
51	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф20ММ	м	50,00	8.18	409.00
52	МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф25ММ	м	75,00	10.00	750.00
53	ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ ТРЪБИ 2"	м	6,00	18.18	109.08
54	СКФ20	бр.	10,00	16.82	168.20
55	СКФ25	бр.	10,00	24.09	240.90
56	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТООЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ	бр.	2,00	129.08	258.16
57	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ- СТЕННА	бр.	15,00	76.36	1145.40
58	МОНТИРАНЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ, ОБИКНОВЕНИ И ЛУКСОЗНИ	бр.	1,00	70.90	70.90
59	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20	м	100,00	2.28	228.00
60	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 3/4"	м	150,00	2.28	342.00
61	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"	м	6,00	3.46	20.76
62	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ 10/10 СМ	бр.	15,00	2.20	33.00
63	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ЗИД	бр.	5,00	1.82	9.10
64	ПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ <0.05М2 В ПЛОЧИ<5СМ/ГРАНИТ, СИЕНИТ, РИОЛИТ/, С ДИАМАНТИНА И ШИЛО	бр.	60,00	25.14	1508.40
	КАНАЛИЗАЦИЯ				
65	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50/42 ММ	м	65,00	16.82	1093.30
66	PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф100/93 ММ	м	60,00	23.00	1380.00
67	ПОЛАГАНЕ НА ТРЪБИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ В СГРАДИ 110/116 ММ	м	30,00	18.18	545.40
68	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУГУСТОВИ УМИВАЛНИЦИ	БР	3,00	163.62	490.86
69	МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАИЛИ 17/17 НА ОТВОР 50 ММ	бр.	5,00	16.91	84.55
70	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК КУХНЕНСКИ СЪС СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ	бр.	3,00	414.23	1242.69
71	ПОЛУПОРЦ ТООЛ УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ЦВЕТНИ С ОБИКН.СИФОНИ	бр.	10,00	72.72	727.20
	КОНСТРУКЦИИ				
	ЗЕМНИ РАБОТИ			0.00	
72	РЪЧЕН ИЗКОП ДО ДОСТИГАНЕ НА ЗДРАВА ЗЕМНА ОСНОВА -ОР.К-ВО	М3	33,00	24.60	811.80
73	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВА ПРЕВОЗ НА 50.0 М И РАЗТОВАРВАНЕ 36X1.3 46 8- ОР.К-ВО	М3	46,80	13.19	617.29
74	РАЗЧИСТВАНЕ НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНИ НА ЗЕМНИ МАСИ	М3	46,80	15.00	702.00
75	ТРАМБОВАНЕ С РЪЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПО 20 СМ. БАЛАСТРА - ОР.К-ВО	М3	8,00	12.28	98.24
76	ПОЛАГАНЕ НА БАЛАСТРА ЗА ОБРАТЕН НАСИП ВКЛ. МАТЕРИАЛ	М3	12,00	36.36	436.32
77	ПОЛАГАНЕ НА ПЯСЪЧНА ВЪЗГЛАВНИЦА ЗА ОБРАТЕН НАСИП ВКЛ. МАТЕРИАЛ	М3	1.80	35.45	63.81
78	ПОЛИЕТИЛЕН ДОСТАВКА И МОНТАЖ	М2	40,00	2.16	86.40
	ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ			0.00	
79	РЯЗАНЕ НА БЕТ НАСТИЛКА С ДЕБ. 20 СМ, С ДИАМАНТИНА	М1	80,00	49.09	3927.20
80	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТ БЕТ -ОТВОРИ В ПЛОЧА РЪЧНО, С ДИАМАНТИНА	М3	2,00	168.17	336.34
81	РАЗКЪРТВАНЕ НА СТ. БЕТОНЕН ЩУРЦ РЪЧНО С ДИАМАНТИНА	М3	3,00	168.17	504.51
82	РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ	М2	80,00	9.55	764.00
83	ОЧУКВАНЕ НА МАЗИЛКА ОТ ТУХЛЕНИ ЗИДОВЕ	М2	150,00	4.37	655.50
84	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОЛИЧКИ И ЧУВАЛИ	М3	31,00	17.91	555.21
85	НАТОВАРВАНЕ НА БЕТОНОВИ И ТУХЛЕНИ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 20 КМ	М3	22,00	29.73	654.06
	КОФРАЖНИ РАБОТИ				
86	КОФРАЖ ЗА СТ БЕТОННА ПЛОЧА В СУТЕРЕН ЕДНОСТРАНЕН	М2	21,00	14.54	305.34
87	КОФРАЖ ЗА ФУНДАМЕНТИ - ЕДНОСТРАНЕН	М2	16,00	16.36	261.76
88	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ГРЕДИ С ВИС ДО 4 М	М2	98,00	20.46	2005.08
89	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ НА КОФРАЖ ЗА ПРАВОЪГЪЛНИ КОЛОНИ С ВИС ДО 4 М.	М2	196,00	20.46	4010.16
90	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ ДО Ф18 3-БР. НА КВ М	БР	98,00	2.28	223.44
91	АНКЕРИРАНЕ И ШПИЛКИ ЗА УКР НА КОФРАЖ	БР	98,00	12.28	1203.44
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ				
92	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА ДО Ф12	КГ	5 420,00	2.28	12357.60
93	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА Ф14-50 ММ	КГ	9 390,00	2.18	20470.20
	БЕТОНОВИ РАБОТИ				

94	ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН-СЮ 12.5 ,РЪЧНО	МЗ	3.00	159.08	477.24
95	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-С20 25	МЗ	8.00	163.62	1308.96
96	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-С20 25 ЗА СТОМ.БЕТ. ФУНДАМЕНТ	МЗ	23.00	163.62	3763.26
97	ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН-С20 25 С ЗА ВНК	МЗ	59.00	163.62	9653.58
98	УСЛУГА С БЕТОН ПОМПА	МСМ	15.00	190.89	2863.35
УКРЕПВАНЕ					
99	ВРЕМЕННО ПОДПИРАНЕ И УКРЕПВАНЕ - НАЕМ НА ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ ТРЪБНО СКЕЛЕ	МЕ-СЕЦ	3.00	6090.30	18270.90
100	ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ НА ВРЕМЕННОТО УКРЕПВАНЕ ТЕЛЕСКОПИЧНИ ПОДПОРИ ТРЪБНО СКЕЛЕ ЖАБКИ	БР	1,00	17725.50	17725.50
101	ИЗРАБОТКА, Д-КА И М-Ж НА ЗАКРЕПВАЩИ ПЛАНКИ КЪМ ТУХЛЕНИ СТЕНИ	БР	251.00	11.46	2876.46
102	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕР №12 ЗА ТУХЛА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА УКРЕВАЩИ ВРЪЗКИ,ВКЛ ОТВОРИ	БР	868.00	0.77	668.36
103	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНКЕР №8 ЗА БЕТОН ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ПОДПОРИ,ВКЛ ОТВОРИ	БР	4400.00	0.87	3828.00
104	ДРУГИ			0.00	
105	РАЗКРИВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОКРИВ ОТ ЛАМАРИНА И ДЪСЧЕНА ОБШИВКА	М2	10.00	136.35	1363.50
106	ДЕМОНТАЖ,ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБРЪЩАНЕ И ИЗМАЗВАНЕ ПО СТРАНИЦИ	М2	15.00	150.44	2256.60
ЕЛЕКТРО					
107	ДЕМОНТАЖ НА ПРОВОДНИЦИ	М	420,00	0.59	247.80
108	ДЕМОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ	БР	24,00	1.64	39.36
109	ДЕМОНТАЖ НА КОНТАКТИ	БР	36,00	1.37	49.32
110	ДЕМОНТАЖ НА ЛОТ	БР	40,00	9.55	382.00
111	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТАБЛО ТПС ПО СХЕМА	БР	1.00	318.15	318.15
112	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕ-ТРЪБИ Ф 14ММ С РАЗКЪРТВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МАЗИЛКА	М	200.00	3.19	638.00
113	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА КАБЕЛ ЦБЪН 3Х6ММ2 В СЪЩЕСТВУВАЩА ПЕ-ТРЪБА НАД ОКАЧЕН ТАВАН	М	50.00	18.18	909.00
114	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х1,5 ММ2 В ПЕ-ТРЪБИ Ф 14 ПОД МАЗИЛКА	М	50.00	5.32	266.00
115	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПРОВОДНИК ПВВМ 3Х2,5 ММ2 В ПЕ-ТРЪБИ Ф 14 ПОД МАЗИЛКА	М	50.00	3.82	191.00
116	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ С л.л 4Х18w, С ПАРАБОЛИЧНА ОГЛЕДАЛНА РЕШЕТКА "down light"	БР	40.00	68.18	2727.20
117	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЗА ВГРАЖДАНЕ В ОКАЧЕН ТАВАН С К.Л.Л. 42w, ТИП "ЛУНА" С ОГЛЕДАЛЕН РЕФЛЕКТОР	БР	12,00	31.82	381.84
118	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО С К.Л.Л. 11w, С ВГРАДЕНА АБ,ЗА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЛЕНИЕ	БР	5,00	36.36	181.80
119	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ ОБИКНОВЕННИ	БР	34,00	6.36	216.24
120	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ СЕРИЙНИ	БР	5.00	10.00	50.00
121	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ 16А ЗА СКРИТ МОНТАЖ	БР	25,00	10.91	272.75
122	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ 16А СДВОЕНИ ЗА СКРИТ МОНТАЖ	БР	30,00	18.18	545.40
123	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНТАКТИ 16А ,4/1 ЗА СКРИТ МОНТАЖ	БР	30,00	31.82	954.60
124	ПРОЗВАНЯВАНЕ НА Т.К.	БР	12,00	45.45	545.40
СМР ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛНИЧНИ СТАИ					
125	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	бр.	8	9.16	73.28
126	РАЗРУШАВАНЕ ФАЯНSOVA ОБЛИЦОВКА / ТЕРАКОТНА НАСТИЛКА, ВКЛ СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м2	100	5.19	519.00
127	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ - РЦ	м2	25	2.61	65.25
128	РАЗВАЛЯНЕ ЛАМПЕРИЯ ОТ ПРЕСОВАНИ ПЛОСКОСТИ С ФУРНИР ОТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ В/У ГОТОВА ОСНОВА	м2	54	4.18	225.72
129	РАЗРУШАВАНЕ НА ЦОКЪЛ ТЕРАКОТНА /МРАМОРНА/ НАСТИЛКА, ВКЛ СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ	м	25	5.19	129.75
130	СТЪРГАНЕ НА СТАРА ЛАТЕКСОВА БОЯ	м2	100	3.06	306.00
131	Зидария с газобетониви блокчета с тънка гладка fuga от 1 до 3 мм и дебелина 100	м2	32	21.37	683.84
132	Зидария с газобетониви блокчета с тънка гладка fuga от 1 до 3 мм и дебелина 250	м3	12	163.62	1963.44
133	Зидария с газобетониви блокчета с тънка гладка fuga от 1 до 3 мм и дебелина 300	м3	10	176.35	1763.50
134	ГИПSOVA ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	м2	100	10.27	1027.00
135	Измазване страници по тавани с ширина до 40 см	м	15	9.36	140.40
136	БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С БЯЛА ЛАТЕКС.БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС.ШП	м2	200	5.00	1000.00

Заличена информация

137	БОЯДИСВАНЕ НОВИ СТЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТНА ЛАТЕКС БОЯ В/У ВАРОВА И ГИПС ШП	м2	150	6.45	967.50
138	ОКАЧЕН ТАВАН С МЕТАЛНА КОНСТР С-МА D-112 ЗА KNAUF-СТР. ПЛОСК. ЕДНОСЛ. ГКВ 12,5 И МИН ВАТА 130 КГ/М3 С ДЕБ. 8 СМ ГОТОВО ЗА БОЯ	м2	100	31.82	3182.00
139	ШЛАЙФАНЕ И ПОЛИРАНЕ НА НАСТИЛКИ МРАМОР	м2	75	18.32	1374.00
140	ГЛАНЦ ЦИМ ЗАМАЗКА ДО 5 СМ. В 2 ПЛ. И ШПРИЦ (1:3+1:2)	м2	28	15.28	427.84
141	ОБЛИЦОВКА С ФАЯНСОВИ ПЛОЧИ ПО СТЕНИ /БЕЗ Д-КА ФАЯНС/	м2	50	29.30	1465.00
142	ДОСТАВКА НА ФАЯНС	м2	50	39.91	1995.50
143	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ /без стойността на теракота/	м2	110	31.82	3500.20
144	ДОСТАВКА НА ТЕРАКОТ	м2	110	19.09	2099.90
145	ЦОКЪЛ ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧКИ /без стойността на теракота/	м	25	23.34	583.50
146	ЕПОКСИДНО, АНТИБАКТЕРИАЛНО И АНТИСТАТИЧНО ЛАКОВО ПОКРИТИЕ ПОДОВЕ	м2	50	41.88	2094.00
147	ЕПОКСИДНА ШПАКЛОВКА ПО БЕТОНОВИ И СТЪБЕТОНОВИ ПОВЪРХН ПО СТЕНИ	м2	110	13.32	1465.20
148	АНТИБАКТЕРИАЛНА ПВЦ ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЪГЛОПРОТЕКТОРИ, ЗАВЪРШВАЩИ ЛАЙСНИ И ХОЛКЕРИ	м2	130	39.82	5176.60
149	ПРЕДСТЕНА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА С-МА W-625 ЕДНОСЛОЙНА ГКВ 12,5-А13 И МИН. ВАТА 130 КГ/М3 - 2Х4см, ГОТОВА ЗА БОЯ	м2	16	46.30	740.80
150	ПРЕДСТЕНА МЕТАЛНА ЩЕНДЕРНА С-МА W-625 ЕДНОСЛОЙНА ГКВ 12,5-А13 И МИН. ВАТА 130 КГ/М3 - 2Х4см, ОЛОВЕН ЛИСТ ГОТОВА ЗА БОЯ	м2	8	46.30	370.40
151	ХОЛКЕРИ С КАТЕТ 10 СМ ОТ ЦИМ. ЗАМАЗКА	м	30	13.54	406.20
152	Д-КА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА МДФ ВРАТА, С ОБКОВ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	8	441.77	3534.16
153	ДОСТАВКА И М-Ж АНТПАНИК БРАВИ, ТРИСТРАННО ЗАКЛЮЧВАНЕ	бр.	2	6.11	12.22
154	Д-КА И МОНТАЖ НА АЛУМИН. ВРАТА, ПДЧ ПЪЛНЕЖ; ОБКОВ ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	12	259.97	3119.64
155	Д-КА И МОНТАЖ НА АЛУМИН. ПОРТАЛНА ВРАТА, ОБКОВ, ПО СПЕСИФИКАЦИЯ	м2	22	290.88	6399.36
156	ДОСТАВКА НА ЛОТ 1 X 36 С ЕПРА IP44, РАЗСЕЙВАТЕЛ, НЕ ЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ, БЕЗ КАПАК	бр.	12	54.73	656.76
157	ДОСТАВКА НА ЛОТ 4 X 18 С ЕПРА IP21, 60/60 ЗА М-Ж В ОКАЧЕН ТАВАН, НЕЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ, БЕЗ КАПАК	бр.	8	39.91	319.28
158	ДОСТАВКА АПЛИК ПРОТИВОВЛАЖЕН	бр.	8	39.91	319.28
159	ДОСТАВКА НА ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО 1X 8 ВАТА С ВГРАДЕНИ АКУМ. БАТЕРИИ	бр.	8	21.20	169.60
160	ДОСТАВКА ПЛАФОН ПРОТИВОВЛАЖЕН 60 ВАТА IP 65	бр.	8	39.91	319.28
161	ДОСТАВКА ЕЛ КОНТАКТ- ТРОЕН, ШУКО 220 волта, тип LEGRAND	бр.	22	25.43	559.46
162	ДОСТАВКА НА ЛОТ2 X 36	бр.	1	39.91	39.91
163	ДОСТАВКА НА ЛОТ 1 X 18 ВАТА, НЕЕЛЕКТРОНЕН ДРОСЕЛ, БЕЗ КАПАК	бр.	1	39.91	39.91
164	ПОЛАГАНЕ СВТ 3 X 1.5 MM2	м	95	2.42	229.90
165	МОНТАЖ ТЕЛЕФОНЕН И КОМПЮТЪРЕН ИЗЛАЗ ИЗЛАЗ В СГРАДА С ПРОВОДНИК УТР ДО 30 М В ТРЪБИ	бр.	8	60.68	485.44
166	Д-КА И МОНТАЖ НА НАДВРАТНА ЛАМПА НА БОЛНИЧНИ СТАИ	бр.	8	13.02	104.16
167	МОНТАЖ КЛЮЧОВЕ ТИП ЛИХТ БУТОНИ ОБИКН СКРИТА	бр.	8	5.38	43.04
168	Д-КА И МОНТАЖ НА СТАЕН ИЗКЛЮЧВАТЕЛ БОЛНИЧНИ СТАИ	бр.	10	7.33	73.30
169	Д-КА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛА С ШНУР ЗА ПОВИКВАНЕ ОТ ТОАЛЕТНАТА НА СТАЦИОНАРА	бр.	2	8.12	16.24
70	Д-КА И МОНТАЖ НА НАДВРАТНА ЛАМПА НА БОЛНИЧНИ СТАИ	бр.	10	13.02	130.20
171	ДЕМОНТАЖ НА ЕДНОПАНЕЛЕН РАДИАТОР	бр.	8	4.08	32.64
172	ДОСТАВКА И М-Ж КОМПЛЕКТ АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ Н 600 -4 АЛ 600	бр.	8	72.16	577.28
173	Д-КА И М-Ж ВЕНТИЛАТОРИ ОСЕВИ 90М3/Ч	бр.	8	15.27	122.16
174	Д-КА И М-Ж ВЪЗДУХОВОД Ф 160 / ПВЦ ИЛИ ПОЦ. ЛАМ/	м	22	29.09	639.98
175	СК Ф 20	бр.	8	9.45	75.60
176	СК СЕКРЕТЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф20	бр.	15	9.68	145.20
177	МОНТИРАНЕ БАТЕРИЯ ЗА ТОАЛЕТНА МИВКА - СТОЯЩА ЛЕКАРСКА 1/2"	бр.	9	59.09	531.81
178	СК СЕКРЕТЕН БЕЗ ИЗПРАЗНИТЕЛ Ф25	бр.	2	9.68	19.36
179	ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ N 222 С ПЛАСТМ РЪКОХВАТКИ	бр.	8	89.16	713.28
180	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГ ДЕТАИЛИ 27/27 ф100	бр.	8	14.24	113.92
	ОБЩО БЕЗ ДДС				353582.71
	НЕПРЕДВИДЕНИ 6 %				21214.96
	ВСИЧКО ОБЩО С ВКЛЮЧЕНИ НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ:				374797.67

ДДС 20%
ВСИЧКО74959.53
449757.20

Заличена информация

Заличена информация

Стойността на непредвидените видове СМР се заплаща чрез предварително съгласувани анализни цени по посочените по-долу ценообразуващи показатели:

- Средна часова ставка – 6,50 лв./ч/час;
- Допълнително разходи за труд – 100 %;
- Допълнително разходи за механизация (не повече от 8 %) – 8 %;


Доставно-складови разходи за материали (не повече от 12 %) – 12 %;

Печалба (не повече от 10 %) – 10 %.

Дата: 27.01.2020г.

Заличена информация

Подпис.....



Заличена информация

Заличена информация