


# ДОГОВОР



Днес, 25.11 2019г. в гр. София, между:

**УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД** със седалище и адрес на управление в гр. София-1527, район "Оборище", ул. "Бяло море" № 8, вписано в Търговския регистър на Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявано от проф. д-р Бойко Коруков, дм - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна, и

**ЕТ "Васил Костов"**, със седалище и адрес на управление в гр. София, кв. Враждебна, ул."4" № 3А, тел: 02 9950338, факс: 02 4372075, ЕИК 104108825 представлявано от Васил Костов – управител, наричано за краткост **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, на основание проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е публикувана в АОП под **ID № 9093211** и **Протокол 04.11.2019 г.**, утвърден от изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва абонаментна поддръжка на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС, извършване на различни по вид и обем строително-монтажни работи, включително аварийен, текущ или основен ремонт (при необходимост), с цел подобряване и поддържане в изправност сградата на лечебното заведение.

## II. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И МЕХАНИЗАЦИЯ

Чл. 2.(1) Осигуряването на строителните материали, детайли и всичко друго, необходимо за извършването на възложените видове СМР са за сметка и са задължение на изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност, ако вложените материали не са с нужното качество и влошават качеството на извършените СМР и на обекта като цяло.

(3) Необходимата за строителството механизация се осигурява изцяло от Изпълнителя.

(4) Необходимите материали за СМР по части ВК, ОВ и АС се осигуряват от Изпълнителя.

## III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 3.(1) Изпълнителят е длъжен да извършва възложените видове СМР с грижата на добър стопанин, като спазва изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответната дейност.

(2) Изпълнителят е длъжен в случай на авария да се яви в отдел „Строителство, поддръжка и инвестиционен контрол” и да получи поръчка за ремонт. Ремонтът следва да започне не по-късно от два часа след получаване на поръчката;

(3) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, предварително съгласувани с н-к „СПИК”, както и да извършва качествено СМР в съответствие с представените в офертата Техническо предложение, Ценовото предложение – неразделна част от договора, както и Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/. Всички декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или протоколи за изпитания на влаганите материали при извършването на възложените видове строително-монтажни работи следва да се представят предварително на н-к отдел „СПИК”.

(4) Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани с извършваната работа, включително опазването на околната среда и безопасността на труда при изпълнението на СМР.

(5) Всички санкции, наложени от общинските и държавни органи във връзка със РСМР, са за сметка на Изпълнителя.

(6) Изпълнителят поема цялата отговорност за правилното съхранение и опазване на материалите до тяхното влягане.

(7) Изпълнителят е длъжен да отстранява всички недостатъци, констатирани от Възложителя и получени в резултат на некачествено изпълнение на задълженията му по договора в срок **до 2 работни дни**.

(8) В случаите по чл. 5, ал. 4, Изпълнителят е длъжен веднага да замени посочените лица с други.

(9) За срока на договора Изпълнителят е длъжен да поддържа застраховка „Професионална отговорност“ съгласно изискванията на ЗУТ.

Чл. 4. Ако при изпълнението на СМР възникнат препятствия за изпълнението на този договор, Изпълнителят следва да информира Възложителя писмено чрез изискване за промяна. Всяка от страните е длъжна да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия.

#### IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5(1) Възложителят определя началник отдел „СПИК“, който да провежда постоянен инвеститорски контрол на обекта. Всички указания се възлагат за изпълнение писмено.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и норми или водят до съществено изменение на поръчката.

(3) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез определеното лице по чл. 5, ал. 1, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя.

(4) Възложителят има право да поиска отстраняване от дейността на персонал при обосновани случаи на незадоволителна некомпетентност и/или нарушения на технологичната дисциплина и/или вътрешните правила и ред в болницата.

(5) Възложителят не носи отговорност за трудово-правните отношения на Изпълнителя с неговия персонал.

(6) Възложителят се задължава да предостави помещение за буферен склад, и създаде на Изпълнителя необходимите условия за извършване на СМР, както и да му заплати извършената работа и вложените материали по цените, условията и сроковете, уговорени в този договор и приложенията към него.

#### V. СРОКОВЕ

Чл.6 (1) Договорът се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на неговото сключване или до достигане на разполагаемия финансов ресурс на Възложителя **269 000,00 лв. без ДДС**, което обстоятелство настъпи първо.

(2) Изпълнителят е длъжен да приеме заявката за всеки възложен ремонт.

(3) Приемането на извършените СМР се извършва с подписването на двустранен протокол между страните по договора, в съответствие с ПИПСМР и Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

(4) При възникването на непреодолима сила, Изпълнителят е длъжен незабавно писмено да уведоми Възложителя. Ако Изпълнителят не е уведомил Възложителя то той не може да се ползва от непреодолимата сила.

(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е резултат от неположена грижа от страна на Изпълнителя или при полагане на дължимата грижа то е можело да не настъпи.

(6) Ако непреодолимата сила, съответно спирането на работата продължи повече от 5 (*пет*) дни, всяка от страните може да прекрати за в бъдеще договора, като писмено уведоми за това другата страна.

Чл.7 (1) Възложителят има право да откаже да приеме отделни видове работи, ако открие съществени недостатъци.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка, в срок до **2 работни дни**, като той дължи обезщетение за забавата поради отстраняване на недостатъците.

## **VI. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ**

Чл.8. (1) Общата стойност на договора за посочения в чл.6, ал.1 срок не следва да надвишава сумата от **269 000,00 лв. без ДДС** или **322 800.00 с включен ДДС**, като в тази сума е включена и месечната абонаментна такса за инженерно-технически екип за срока на договора в размер на **72 000,00 лв. без ДДС** или **86 400.00 лв. с включен ДДС**.

(2) Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя следното възнаграждение:

1/ месечна абонаментна такса „мобилизационна готовност“ за инженерно-технически екип в размер на **3 600,00 лв. с ДДС**;

2/ стойността на извършени СМР, определена на база Протокол за изпълнени СМР по поръчки на клиниките за всеки конкретен ремонт.

(3) Стойността на извършените нововъзникнали и непредвидени работи се заплаща чрез предварително съгласувани анализни цени по посочените по-долу ценообразуващи показатели за непредвидени СМР:

- Средна часова ставка – **6,19 лв./ч/час**;
- Допълнително разходи за труд – **91 %**;
- Допълнително разходи за механизация – **28 %**;
- Доставно-складови разходи за материали – **10 %**;
- Печалба – **12 %**.
- Цена на материали – публично известна
- Количество на преки разходи за труд, материали и механизация съгласно УСН.

(4) Заплащането ще се извършва както следва:

1/месечната абонаментна такса „мобилизационна готовност“ - след представяне на фактура, до 10 - то число на месеца, последващ месеца за който се дължи;

2/ стойността на възложените и извършени видове строително-монтажни работи, включително и доставените материали, се заплащат отложено до 60 дни след приемането им. Заплащането се извършва след представяне в отдел „Финансово-счетоводен“ на следните документи:

а/ фактура за стойността на изпълнените и приети видове СМР – в оригинал;

б/ подписан от н-к „СПИК“ Протокол/Акт (Образец 19) за Извършени СМР – копие или в оригинал.

в/ заявки/доклади или други инициращи възлагането на СМР документи, подписани от старшите сестри на съответните клиники и одобрени от директора на лечебното заведение – копие или в оригинал;

г/ контролен лист – в оригинал, издаден от финансовия контролор на лечебното заведение.

(5) Всички плащания по договора ще се извършват по банков път, по следната сметка предоставена от изпълнителя: **IBAN: BG40UNCR70001522330736 BIC: UNCRBGSF** в **УНИКРЕДИТ БУЛБАНК**

## **VII. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ**

Чл.9.(1) За изпълнените СМР, Изпълнителят поема гаранционни срокове не по-малки от определените в чл. 20, ал.4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

(2) За появилите се в гаранционните срокове дефекти Възложителят уведомява писмено Изпълнителя. В срок до **2 часа при аварии** и до **2 дни при текущ ремонт** след уведомяването Изпълнителят е длъжен, съгласувано с възложителя, да започне работа по отстраняването на дефектите.

## VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТИ

Чл.10.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на местното гражданско и търговско законодателство.

(2) При забава за извършване и предаване на работите по този договор в срок, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка за всеки просрочен ден в размер на 30 лв.

(3) При виновно некачествено изпълнение на СМР, освен задължението за отстраняване на дефектите и другите възможности, предвидени в чл. 265 от ЗЗД, Изпълнителят дължи и неустойка в размер на 15 % от стойността на некачествено извършените работи.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.11.(1) Договорът се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при настъпване на по-ранното от двете събития – изтичане на срока, посочен в чл.6, ал.1 или при достигане на общата стойност по чл.8,ал.1.

(2) Договорът може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок:

1. по взаимно писмено съгласие на страните;
2. едностранно, без предизвестие от страна на възложителя, при системно неизпълнение /повече от два пъти/ на задълженията от страна на Изпълнителя.
3. с тридесет дневно предизвестие изпратено от Възложителя до Изпълнителя.
4. без предизвестие от Възложителя, в случай че за срока на договора Изпълнителят не поддържа застраховка „Професионална отговорност” съгласно ЗУТ.

## X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.12. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала и известна при и по повод изпълнение на този договор.

Чл.13. Всички съобщения между страните по този договор следва да бъдат в писмена форма, за да се считат за действителни, освен съобщенията при възникване на аварийна ситуация, които могат да бъдат оповестяване и по телефон.

Чл.14. Нищожността на някоя клауза от този договор не води до нищожност на договора.

Чл.15. За всеки спор относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на този договор, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба.

Чл. 16. Неразделна част от настоящия Договор са:

1. Приложение № 1 „Предложение за изпълнение на поръчката“
2. Приложение № 2 „Ценово предложение“
3. Техническата спецификация на Възложителя.

Този договор се състави и подписа в два оригинала, по един за всяка от страните.

Заличена информация

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Проф. д-р Бойко Корюков, дм,  
Изпълнителен директор

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличена информация

Заличена информация

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, аварийен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС” от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”

*/наименование на участника/*

ЕИК: 104108825 представлявано от: Васил Иванов Костов

*/име и фамилия на представляващия участника/*

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След като се запознахме и проучихме документацията, указанията за подготовка на офертата и клаузите на проектодоговора, с настоящото правим следните обвързващи за нас предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. При изпълнение на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възложителя и всички действащи нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

2. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с нашето предложение, изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация и условията на проекта на договор.

3. */Представя се предложение за изпълнение на поръчката по същество, съобразно техническата спецификация, включително се посочват наименованията на видовете СМР и материали в табличен вид/.*

Дата: 21.10.2019г.

Подпис и печат:

Заличена информация

Заличена информация

Заличена информация

Заличена информация

Заличена  
информация**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет „Абонаментна поддръжка, аварийен и текущ ремонт на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД по част ВК, ОВ и АС”

от ЕТ „ВАСИЛ ИВАНОВ КОСТОВ”

/наименование на участника/

ЕИК: 104108825 представлявано от: Васил Костов - Управител

/име и фамилия на представляващия участника/

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с обявената от Вас процедура за възлагане на обществената поръчка и с изискванията на Възложителя, Ви предоставяме нашето ценово предложение, с което предлагаме да изпълним поръчката. Нашето ценово предложение включва:

1/ Предлаганата от нас обща цена за месечен абонамент на инженерно-техническия екип е в размер на 3 000 лв. без ДДС, и 3 600 лв. с ДДС;

2/ Стойности на показателите, които ще формират единичните цени за непредвидени СМР:

	Показатели	Предложение
1.	Средна часова ставка	6.19 лв./ч.ч. (шест лв и 19 ст.)
2.	Допълнително разходи за труд	91 % (деветдесет и един %)
3.	Допълнително разходи за механизация	28 % (двадесет и осем %)
4.	Доставно-складови разходи за материали	10 % (десет %)
5.	Печалба	12 % (дванадесет %)

3/ Обща стойност без ДДС (по Приложение № 10А) за извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд - 3 202.15 лв.

4. Обща стойност без ДДС (по Приложение № 10Б) за материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд – 436.37 лв.

3. Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема предвид изписването на цената словом.

4. Декларираме, че предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията на Възложителя, указанията за участие и приложимите нормативни правила.

Дата: 21.10.2019г.

Подпис и печат

Заличена  
информацияЗаличена  
информацияЗаличена  
информация

## ЦЕНОВА ОФЕРТА

извършване на СМР по поддръжка на сграден фонд

Наименование на СМР	Мярка	К-во	Ед.цена без ДДС
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>			
ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	М2	1	8.05
РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. С КЪРТАЧ	М3	1	179.76
ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ В БЕТОН	М2	1	16.52
РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	М3	1	16.20
ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ	М2	1	7.01
ДЕМОНТАЖ ЦОКЪЛ ТЕРАКОТ	М	1	1.03
ДЕМОНТАЖ КУФАРИ	М2	1	2.81
РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ	М2	1	5.80
РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА ХОР. РАЗСТОЯНИЕ 150 М. И ВЕРТИКАЛНО 12 М.	М3	1	27.92
НАТОВАРВАНЕ НА БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА 20 КМ	М3	1	18.25
ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	БР.	1	15.75
ДЕМОНТАЖ НА МОНОБЛОК	БР	1	6.02
ДЕМОНТАЖ НА УМИВАЛНИК	БР	1	7.90
ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ	М1	1	5.01
ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	БР.	1	5.66
ДЕМОНТАЖ РУЛОННА НАСТИЛКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ЛЕПИЛО	М2	1	4.85
ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ВКЛ.КОНСТРУКЦИЯ	М2	1	4.01
ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРЕН МОНТАЖ НА АЛ. РАДИ АТ.	БР	1	8.55
<b>АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ</b>			
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАН ЩУРЦ	БР	1	19.30
ГАЗОБЕТОННА ЗИДАРИЯ 25СМ.	М3	1	185.86
ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК ГКВ 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	1	21.71
ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК ГК1 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2	1	22.67
СТЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП КНАУФ ОТ ГК 2Х12,5ММ НА МЕТАЛЕН ЩЕНДЕР С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА	М2	1	52.54
ШПАКЛОВКА СЪС СТУКОПЛАСТ	М2	1	5.15
СТЪРГАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ЛАТЕКСОВА БОЯ	М2	1	2.88
ГИПСОВА МАЗИЛКА	М2	1	14.25
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА	М2	1	13.06
ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	М2	1	2.21
ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АМСТРОНГ НА КОНСТРУКЦИЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЕН С ПАДАЩ БОРД	М2	1	43.19

Заличена  
информаци  
яЗаличена  
информацияЗаличена  
информация

131

ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГК В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТУКЦИЯ	M2	1	22.37
ОБШИВКА НА ИНСТАЛАЦИИ ОТ ГК НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	M2	1	22.59
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	M2	1	41.26
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ФРИЗ	M	1	24.33
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	M2	1	40.14
САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	M2	1	13.07
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ВЪВ WC	M2	1	13.88
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ВЪВ WC ПО ПОД ЪГЛИ И ОКОЛО СИФОН	M	1	6.42
ИЗРАВНИТЕЛНАЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ, ПЕРДАШЕНА	M2	1	11.21
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРАКОТ	M2	1	38.05
ОБРЪЩАНЕ С ФАЯНС ОКОЛО ВРАТИ	M	1	12.38
ЗАВЪРШВАЩИ PVC ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС	M	1	4.96
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	M2	1	47.19
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА PVC НАСТИЛКА ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА	M2	1	49.17
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛКЕРИ И ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	M1	1	8.95
ГРУНДИРАНЕ С БЕТОНКОНТАКТ	M2	1	3.05
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ	БР	1	13.40
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС	M	1	9.53
ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ АНТИБАКТЕРИАЛЕН, ТРИКРАТНО	M2	1	10.64
ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ , ТРИКРАТНО	M2	1	8.73
ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ , БЯЛ, СЕКРЕТНА БРАВА , БР	M2	1	142.62
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА ВРАТА С КАСА НАД 35/62	БР	1	359.06
МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ НОВИ ВРАТИ, ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ	КГ	1	4.36
ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ С АЛ. ЪГЪЛ	M1	1	3.97
БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПЛОСКОСТИ	M2	1	7.60
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ ДЪСКИ	M	1	24.15
<b>ЧАСТ ВИК</b>			
ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф20мм ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	9.44
ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф25мм ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	11.38
ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф20мм ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	10.02
ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф25мм	м	1	12.81
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ. ТРЪБИ 2"	м	1	28.06
СКФ20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	12.67
СКФ25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	15.69
СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТООЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СТЕННИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	97.92
СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТООЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ- ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	109.69

Заличена информация

Заличена  
инфо  
рмаци  
я



ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ СКРИТА СТЕННА ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТ УКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	128.22
СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ- СТЕННА ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	88.73
МОНТИРАНЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ, ОБИКНОВЕНИ И ЛУКСОЗНИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	72.35
ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	2.72
ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ ¾" – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	2.86
ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"- ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	5.37
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ 10/10 СМ	бр.	1	2.95
ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ЗИД	бр.	1	2.03
ПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ <0.05М2 В ПЛОЧИ<5СМ./ГРАНИТ; СИЕНИТ; РИОЛИТ/, С ДИАМАНТИНА И ШИЛО	бр.	1	3.42
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>			
PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50/42 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	16.69
PVC ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф100/93 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	35.37
ТРЪБИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ В СГРАДИ 110/116 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м	1	12.16
СИФОН ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН	БР	1	68.78
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУГУСТОВИ УМИВАЛНИЦИ	БР	1	116.40
МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ 17/17 НА ОТВОР 50 ММ	бр.	1	26.46
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК КУХНЕНСКИ СЪС СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ	бр.	1	300.68
ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ЦВЕТНИ С ОБИКН.СИФОНИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	98.88
ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК	бр.	1	162.40
МИВКА БЯЛА СРЕДНИ РАЗМЕРИ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.	1	81.00
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС:</b>			<b>3 202.15 лв.</b>
<b>ОБЩА СТОЙНОСТ С ДДС:</b>			<b>3 842.58 лв.</b>

Заличен  
а  
информа  
ция

Дата: 21.10.2019г.

ДЕКЛАРАТОР: /Васил Костов/

Име и фамилия

Заличена  
информация

Подпис (и печат)

Заличена  
информация

Заличена  
информация

133

**ЦЕНОВА ОФЕРТА**

Материали за аварийни ремонти при поддръжка на сграден фонд

№	Материали	Мярка	К-во	Ед. цена без ДДС
1	ДОСТАВКА НА ДЪСКА ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ	БР.	1.00	9.51
2	ДОСТАВКА СЕКРЕТНА БРАВА	БР.	1.00	6.58
3	ДОСТАВКА НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „GERDA“ 30/40	БР.	1.00	10.50
4	ДОСТАВКА ПЪЛНЕЩ МЕХАНИЗЪМ	БР.	1.00	7.99
5	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 30СМ.	БР.	1.00	2.38
6	ДОСТАВКА ЪГЛОВ КРАН ½ НА 3/8	БР.	1.00	4.83
7	ДОСТАВКА НА ЗАТВОР НА БАТЕРИЯ	БР.	1.00	2.29
8	ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ	БР.	1.00	3.55
9	ДОСТАВКА ДУШ СЛУШАЛКА	БР.	1.00	8.60
10	ДОСТАВКА ПОДОВИ СТОЙКИ ЗА РАДИАТОР	БР.	1.00	8.17
11	ДОСТАВКА КОНЗОЛИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР	БР.	1.00	1.20
12	ДОСТАВКА РВС ТРЪБА Ф 50	М	1.00	1.72
13	ДОСТАВКА ДЪГИ Ф50/45	БР	1.00	0.54
14	ДОСТАВКА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА	БР.	1.00	6.39
15	ДОСТАВКА РЪКОХВАТКА ЗА БАТЕРИЯ	БР.	1.00	1.55
16	ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА ГУМА ЗА КОЛЕЛО	БР.	1.00	2.30
17	ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ- ЕДНОРЪКОВ СМЕСИТЕЛ	БР.	1.00	6.17
18	ДОСТАВКА ГЛАВА ЗА БАТЕРИЯ	БР	1.00	2.29
19	ДОСТАВКА СИФОН ГОФРЕ	БР.	1.00	3.44
20	ДОСТАВКА НА КОЛЕЛА ЗА КОЛИЧКА АЛ.	БР.	1.00	11.50
21	ДОСТАВКА МАНШОН Ф50/32	БР	1.00	0.47
22	ДОСТАВКА НА ЛЕБЕДКА ЗА БАТЕРИЯ	БР.	1.00	6.17
23	ДОСТАВКА СЮРМЕ ЗА АЛУМИНИЕВА ВРАТА	БР.	1.00	0.82
24	ДОСТАВКА МЕБЕЛНИ КОЛЕЛА № 10	БР.	1.00	1.25
25	ДОСТАВКА ДРЪЖКИ ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	БР.	1.00	10.08
26	ДОСТАВКА БУТОН ЗА МОНОБЛОК	БР.	1.00	3.20
27	ДОСТАВКА СТОПЕР ЗА ВРАТА	БР.	1.00	5.00
28	ДОСТАВКА ПАТРОН -МЕТАЛ“	БР.	1.00	8.54
29	ДОСТАВКА БРАВА ЗА ГАРДЕРОБ	БР.	1.00	4.00
30	ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ИСКЪР	БР.	1.00	65.49
31	ДОСТАВКА СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНЕНИЯ НА ½	БР.	1.00	0.10
32	ДОСТАВКА УДЪЛЖЕНИЯ 2,50 СМ И 3 СМ.	БР.	1.00	2.94
33	ДОСТАВКА НА АМОРТИСЬОР НА СТОЛ	БР.	1.00	24.20
34	ДОСТАВКА ТОПКА ТИП „ЛАПА“	БР.	1.00	6.96
35	ДОСТАВКА БРАВА ЗА ПОЩЕНСКА КУТИЯ	БР.	1.00	4.00

Заличена информация

134

36	ДОСТАВКА ДРЪЖКА ЗА ШКАФ	БР.	1.00	3.00
37	ДОСТАВКА БРАВА ЗА ШКАФ	БР.	1.00	4.00
38	ДОСТАВКА НА БРАВА ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	БР.	1.00	13.60
39	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА С ДЪЛЖИНА 60 СМ.	БР.	1.00	2.99
40	ДОСТАВКА СИЛИКОН „МОМЕНТ“	БР.	1.00	9.60
41	ДОСТАВКА НА ТРЪБА РВС Ф110	М	1.00	4.20
42	ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3 / 4 НА ½	БР.	1.00	0.90
43	ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА	БР.	1.00	0.80
44	ДОСТАВКА ПРОМ ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН	БР.	1.00	1.10
45	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 1/2 НА 3/8	БР.	1.00	2.99
46	ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА	БР.	1.00	0.80
47	ДОСТАВКА ПРОМ ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН	БР.	1.00	1.10
48	ДОСТАВКА ДРЪЖКИ УНИМЕТ	БР.	1.00	13.10
49	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА ½ НА 3/8	БР.	1.00	2.99
50	ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3/4 НА ½	БР.	1.00	0.85
51	ДОСТАВКА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „СОНИКО“	БР.	1.00	17.13
52	ДОСТАВКА СТОЯЩА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ОРИОН“	БР.	1.00	43.66
53	ДОСТАВКА КЕРАМИЧНИ ЗАТВОРИ / ГЛАВИ/	БР.	1.00	2.99
54	ДОСТАВКА ИЗПРАЗВАЩ МЕХАНИЗЪМ	БР.	1.00	7.32
55	ДОСТАВКА ОБКОВ ЗА ДЪРВЕНА ВРАТА /К-Т/ ОБИКН. 90	БР.	1.00	7.00
56	ДОСТАВКА ТЕРМОГЛАВИ	БР.	1.00	8.70
57	ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ	БР.	1.00	3.55
58	ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН ¼ ЦОЛА	БР.	1.00	6.62
59	ДОСТАВКА УДЪЛЖИТЕЛ ¼	БР.	1.00	3.50
60	ДОСТАВКА ГАРНИТУРА	БР.	1.00	0.10
61	ДОСТАВКА СИФОН КЛИК-КЛАК	БР.	1.00	8.06
62	ДОСТАВКА ШИЛД И ДРЪЖКИ КОМПЛЕКТ	БР.	1.00	21.00
	<b>Обща стойност без ДДС:</b>			<b>436.37 лв.</b>
	<b>Обща стойност с ДДС:</b>			<b>523.64 лв.</b>

Дата: 21.10.2019 г.

ДЕКЛАРАТОР: /Васил Костов/

Име и фамилия/

Заличена информация

Подпис на лицето (и печат)

Заличена информация

## РАЗДЕЛ IV.

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Всички дейности по поддръжката на сградния фонд на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД ще бъдат извършвани след направена конкретна заявка (заповед за възлагане) от страна на възложителя чрез началник отдел „Строителство, поддръжка и инвестиционен контрол”.

1. Технически изисквания за изпълнение - в техническите спецификации се определят техническите изисквания към строителните продукти и техните характеристики, които произтичат от съществените изисквания към строежите. Прилагането на Техническите спецификации става в съответствие с изискванията на българските законоустановени нормативи: Закон за обществените поръчки (ЗОП); Закон за устройство на територията и наредбите, базирани на него; Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП); Закони, правилници и наредби по отношение здравословните и безопасни условия на труд и други приложими нормативни документи. Спецификациите имат за цел да определят стандартите за изпълнение на строително – монтажните работи по обекта, да допълнят и определят изискванията за материали, технологията на изпълнение на работите, методите за изпитване на материалите, методите за оценяване на качеството на изпълнените работи в съответствие със стандартите, методите за измерване на количеството на извършените работи по време на изпълнение на договора.

2. Трудова и здравна безопасност на работното място - всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен: да инструктира работниците и служителите според изискванията на Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; да не допуска изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка; да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници и други изисквания; да задължи всички работещи и посещаващи обекта да носят каски; да постави предупредителните знаци и цветната маркировка, които не могат да заместят предпазните средства и устройства. При използването на предупредителни знаци и цветна маркировка, те трябва да предупреждават за: опасност от експлозия или пожар в района; шум, който надвишава безопасните нива; отровно или токсично вещество, ако се съхранява в района придружено с инструкции за оказване на първа помощ; уреди, които се пускат в действие и работят автоматично; уреди с подвижни части, които могат да предизвикат инциденти; структури, които препречват пътеките; опасност от подхлъзване или падане. Обстоятелствата по тази точка се декларират в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

3. Условия на работа – строително-монтажните работи следва да се извършват при спазване на действащото законодателство, строителните, техническите и технологични правила, нормативи и стандарти в страната и правилата по здравословни и безопасни условия на труд и пожарна безопасност. Строително-монтажните работи ще се извършват при условията на обитавана сграда. Работите се извършват в съответствие с организацията на строителната площадка, позволяваща пациентите и служителите на лечебното заведение да ползват входовете в сградата и части от околните пространства, обезопасени и обозначени по съответния начин, по време на ремонтните работи. Изпълнителят следва да организира регулярно изхвърляне на строителния отпадък в осигурен от него контейнер, в т.ч. да го извози за своя сметка на отредените от общината сметища. Обстоятелствата по тази точка се декларират в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

4. В техническото предложение за участие в процедурата, участниците следва да представят организацията на работата при изпълнение на конкретните видове СМР, съобразена с техническата спецификация и клаузите в проектодоговора и включваща следните задължителни елементи: организационни възможности, методи на работа,

гарантиращи срочност и качество при изпълнението на посочените в процедурата видове СМР; комплекс от действия, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество. Участникът следва да развие своята стратегия, условията, методите, похватите и организацията на работата по реализиране на предмета на поръчката; Разпределение на отговорностите в рамките на осъществяваната роля на лицата ангажирани в изпълнението на обществената поръчка. Участникът трябва да представи система за организация на действията на лицата ангажирани при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде; Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Посочват се брой писмени доклади на изпълнителя до възложителя за напредъка на изпълнението, както и минималното съдържание на доклада; Участниците задължително трябва да посочат лице – ръководител на обекта, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост - болест, нетрудоспособност и т.н. следва да бъде заместено от друго лице, притежаващо необходимата квалификация. Посочват се трите имена на определеното лице и мобилен телефон за връзка с него. При промяна на определеното лице или на номера на телефона изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно възложителя; Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд; Методи и организация на текущия контрол от изпълнителя върху качеството на доставките на материалите, необходими при изпълнение на поръчката; Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение; Участникът трябва да отрази в предложението за изпълнение на поръчката срока за започване на възложените видове работи, както и срока в който предлага да започне работа по отстраняване на дефекти, възникнали по време на гаранционния срок на изпълнените СМР, който не може да е по-дълъг от 2 работни дни, считано от деня на уведомяването; По част АС, ВиК - участникът представя пълно описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност, в това число конкретно посочване на материалните.

5. Мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка една група рискове - *риск от закъснение началото на започване на работите; риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите; риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; промени в законодателството на Р. България или на ЕС; неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на възложителя; риск от констатиране на недостатъци в изпълнението преди приемането на обекта; риск от поява на дефект в гаранционния срок; трудности при изпълнението, продиктувани от жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на пациентите в лечебното заведение.* В предложението за изпълнение на обществената поръчка, участниците следва да посочат конкретни мерки за предотвратяване на настъпването и мерки за преодоляване на последиците от сбъдването на всяка група (в стойностно изражение) рискове или на не по-малко от половината от посочените групи рискове, като всяка стойност следва да е мотивирана и обоснована.

6. Опазване на околната среда - изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР. В частност, изпълнителят ще идентифицира предварително в своя План за безопасност и здраве – част от техническото предложение, възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. С оглед на характера на работите в тази поръчка, изпълнителят в частност ще обърне внимание на следните аспекти: недопускане на замърсяване с прах извън оградените предели на строителната площадка, като за тази цел изпълнителят трябва да разполага със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия; недопускане на замърсяване на коридорите и асансьорите в лечебното заведение от

работещите, като за целта се предвидят средства за почистване на характерните за обекта замърсявания; изпълнителят също така ще бъде отговорен за това транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта без да затрудняват движението на автомобилите в централния паркинг на лечебното заведение; изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на строителната площадка всички отломки и отпадъци поне два пъти седмично, а и по-често, ако те пречат на медицинския персунал и/или пациентите на лечебното заведение; всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на изпълнителя и трябва да се отстранят от строителната площадка по начин, който да не предизвиква замърсяване в сградата на лечебното заведение; отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със закона на депо, посочено от общината.

7. Противопожарна защита - изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка; изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар; не се разрешава никакво горене на отпадъци или отломки в или около сградата на лечебното заведение; изпълнителят трябва веднага да подаде сигнал за тревога на тел. 112, местните власти и Възложителя, в случай че има опасност от пожар или експлозия в района на работите, в следствие на извършваните от него СМР; за да предотврати появата на пожар или експлозия, изпълнителят трябва да упражнява предпазните мерки за безопасност и да осигури спазването на изискванията на влязлата в сила Наредба Из- 1971 за Строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /СТПНОБП/ за строителната площадка. Изпълнителят трябва да разработи и приложи мерки - част от техническото предложение за изпълнение на поръчката, с които: да се предвиди ограничаване разпространяването на огъня и дима в строителната площадка и в лечебното заведение.

8. Защита на собствеността - всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на изпълнителя, трябва да бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на изпълнителя – декларира се в техническото предложение за изпълнение на поръчката.

9. Гаранционният срок на изпълнените СМР е не по-малък от посочените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Гаранционните срокове започват да текат от датата на протокола за окончателно приемане на работата. Гаранционните срокове за изпълнените видове СМР следва да се посочат в техническото предложение, като изрично се отрази началната дата от която започват да текат.

10. Съгласно разработената и одобрена количествена сметка за обекта са предвидени следните строително - монтажни работи:

№	Наименование на СМР	Мярка
<b>ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ</b>		
1	ИЗВАЖДАНЕ НА ВРАТИ ОТ ЗИД - ВСИЧКИ ВИДОВЕ	М2
2	РАЗБИВАНЕ НА БЕТОННА НАСТИЛКА С ДЕБЕЛИНА 10 СМ. С КЪРТАЧ	М3
3	ПРОСИЧАНЕ НА ОТВОРИ ЗА ВРАТИ В БЕТОН	М2
4	РАЗВАЛЯНЕ НА ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ВКЛ. СВАЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ	М3
5	ДЕМОНТАЖ НА ФАЯНС И ТЕРАКОТ	М2

6	ДЕМОНТАЖ ЦОКЪЛ ТЕРАКОТ	М
7	ДЕМОНТАЖ КУФАРИ	М2
8	РАЗКЪРТВАНЕ НА НАСТИЛКИ И ЗАМАЗКИ С ДЕБ.12СМ	М2
9	РЪЧНО ПРЕНАСЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ НА ХОР. РАЗСТОЯНИЕ 150 М. И ВЕРТИКАЛНО 12 М.	М3
10	НАТОВАРВАНЕ НА БОКЛУЦИ И ПРЕВОЗ С КАМИОН НА20 КМ	М3
11	ДЕМОНТАЖ ЧУГУНЕНИ РАДИАТОРИ	БР.
12	ДЕМОНТАЖ НА МОНОБЛОК	БР
13	ДЕМОНТАЖ НА УМИВАЛНИК	БР
14	ДЕМОНТАЖ НА ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ	М1
15	ДЕМОНТАЖ НА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ	БР.
16	ДЕМОНТАЖ РУЛОННА НАСТИЛКА И ПОЧИСТВАНЕ ОТ ЛЕПИЛО	М2
17	ДЕМОНТАЖ НА ОКАЧЕН ТАВАН ВКЛ.КОНСТРУКЦИЯ	М2
18	ДЕМОНТАЖ И ПОВТОРЕН МОНТАЖ НА АЛ. РАДИ АТ.	БР
<b>АРХИТЕКТУРНИ РАБОТИ</b>		
19	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРАН ЩУРЦ	БР
20	ГАЗОБЕТОННА ЗИДАРИЯ 25СМ.	М3
21	ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК ГКВ 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2
22	ЩЕНДЕРНА ОБЛИЦОВКА С ГК ГК1 1.2ММ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2
23	СТЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА ТИП КНАУФ ОТ ГК 2Х12,5ММ НА МЕТАЛЕН ЩЕНДЕР С ПЪЛНЕЖ ОТ МИН.ВАТА	М2
24	ШПАКЛОВКА СЪС СТУКОПЛАСТ	М2
25	СТЪРГАНЕ НА ПОДКОЖУШЕНА ЛАТЕКСОВА БОЯ	М2
26	ГИПСОВА МАЗИЛКА	М2
27	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА С МРЕЖА	М2
28	ГРУНДИРАНЕ С ДЪЛБОКОПРОНИКВАЩ ГРУНД	М2
29	ОКАЧЕН ТАВАН ТИП АМСТРОНГ НА КОНСТРУКЦИЯ, АНТИБАКТЕРИАЛЕН С ПАДАЩ БОРД	М2
30	ОКАЧЕН ТАВАН ОТ ВЛАГОУСТОЙЧИВ ГК В МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ НА МЕТАЛНА КОНСТУКЦИЯ	М2
31	ОБШИВКА НА ИНСТАЛАЦИИ ОТ ГК НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ	М2
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА	М2

33	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДЕКОРАТИВЕН ФРИЗ	М
34	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГРАНИТОГРЕС	М2
35	САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА	М2
36	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ЦИМЕНТОВА ОСНОВА ВЪВ WC	М2
37	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ ЛЕНТИ ВЪВ WC ПО ПОД ЪГЛИ И ОКОЛО СИФОН	М
38	ИЗРАВНИТЕЛНАЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ПО ПОДОВЕ.ПЕРДАШЕНА	М2
39	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТЕРАКОТ	М2
40	ОБРЪЩАНЕ С ФАЯНС ОКОЛО ВРАТИ	М
41	ЗАВЪРШВАЩИ PVC ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС	М
42	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ОБЛИЦОВКА ПО СТЕНИ	М2
43	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АНТИБАКТЕРИАЛНА PVC НАСТИЛКА ВКЛ. ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА	М2
44	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ХОЛКЕРИ И ЗАВЪРШВАЩ ПРОФИЛ	М1
45	ГРУНДИРАНЕ С БЕТОНКОНТАКТ	М2
46	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕВИЗИОННИ ОТВОРИ	БР
47	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЦОКЪЛ ГРАНИТОГРЕС	М
48	ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ АНТИБАКТЕРИАЛЕН,ТРИКРАТНО	М2
49	ЛАТЕКС ПО СТЕНИ И ТАВАНИ ,ТРИКРАТНО	М2
50	ВЪТРЕШНИ АЛУМИНИЕВИ ВРАТИ С ВЛАГОУСТОЙЧИВ ПЪЛНЕЖ ,БЯЛ, СЕКРЕТНА БРАВА ,5БР	М2
51	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ИНТЕРИОРНА ВРАТА С КАСА НАД 35/62	БР
52	МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ НОВИ ВРАТИ,ИЗРАБОТКА, ДОСТАВКА И МОНТАЖ	КГ
51	ОБРЪЩАНЕ НА СТРАНИЦИ С АЛ. ЪГЪЛ	М1
52	БЛАЖНА БОЯ ПО ДЪРВЕНИ И МЕТАЛНИ ПЛОСКОСТИ	М2
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПРЕДПАЗНИ ДЪСКИ	М
<b>ЧАСТ ВИК</b>		
53	ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф20мм ДОСТАВКА И МОНТАЖ	М
54	ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 16 Ф25ММ ДОСТАВКА И МОНТАЖ	М
55	ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф20ММ ДОСТАВКА И МОНТАЖ	М
56	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПОЛИПРОПИЛЕНОЖИ ТРЪБИ В СГРАДИ PPR PN 20 Ф25ММ	М



57	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОПРОВОД В СГРАДИ ОТ ПОЦ.ТРЪБИ 2"	м
58	СКФ20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
59	СКФ25 ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
60	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СТЕННИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
61	СМЕСИТЕЛНИ БАТЕРИИ ЗА ТОАЛЕТНИ И КУХНЕНСКИ МИВКИ СЕДЯЩИ ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТУКБ- ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
62	ВАНА ДУШ БАТЕРИЯ СКРИТА СТЕННА ВКЛЮЧИТЕЛНО К-КТ УКБ - ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
63	СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ- СТЕННА ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
64	МОНТИРАНЕ ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН 2" КОМПЛЕКТ, ОБИКНОВЕНИ И ЛУКСОЗНИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
65	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ Ф20 – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м
66	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ ¾" – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м
67	ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ ОТ ГЪВКАВ ПОЛИЕТИЛЕН ИЗОФОРМ ВЪРХУ ТРЪБИ 2"- ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м
68	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ В ТУХЛЕН ЗИД - 1 ТУХЛА С РАЗМЕРИ 10/10 СМ	бр.
69	ПРОБИВАНЕ ОТВОРИ ДО 25/15 В 1/2 ЗИД	бр.
70	ПРОБИВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИ ОТВОРИ <0.05M2 В ПЛОЧИ<5СМ./ГРАНИТ; СИЕНИТ; РИОЛИТ/. С ДИАМАНТИНА И ШИЛО	бр.
<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>		
71	РВС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф50/42 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м
72	РВС ТРЪБИ С ФАБРИЧНИ ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ Ф100/93 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м
73	ТРЪБИ ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ В СГРАДИ 110/116 ММ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	м
74	СИФОН ЗА КУХНЕНСКИ МИВКИ -ДОСТАВКА И МОНТАЖ МЕТАЛЕН	БР
75	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АУГУСТОВИ УМИВАЛНИЦИ	БР
76	МОНТАЖ СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ С МЕСИНГОВИ ДЕТАЙЛИ 17/17 НА ОТВОР 50 ММ	бр.
77	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА УМИВАЛНИК КУХНЕНСКИ СЪС СКШ СЪС СТОЯЩА БАТЕРИЯ	бр.
78	ПОЛУПОРЦ.ТОАЛ.УМИВАЛНИЦИ СРЕДЕН ФОРМАТ ЦВЕТНИ С ОБИКН.СИФОНИ ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.
79	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МОНОБЛОК	бр. бр.
80	МИВКА БЯЛА СРЕДНИ РАЗМЕРИ – ДОСТАВКА И МОНТАЖ	бр.

11.1 Спецификации за строителните материали, необходими за поддръжката на сградния фонд.

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са придружени с Декларация за съответствие; да са съобразени с изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и

оценяване съответствието на строителните продукти (НСИСОСП); да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. За всички влагани в обекта строителни продукти е необходимо предварително представяне на декларации за съответствие и/или сертификати за качество и/или протоколи за изпитания – участникът следва да декларира тези обстоятелства в техническото си предложение за изпълнение на поръчката.

#### 11.2. Наименование на материали за изпълнение на СМР.

№	Материали	Мярка
1	ДОСТАВКА НА ДЪСКА ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ	БР
2	ДОСТАВКА СЕКРЕТНА БРАВА	БР
3	ДОСТАВКА НА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „GERDA“ 30/40	БР
4	ДОСТАВКА ПЪЛНЕЩ МЕХАНИЗЪМ	БР.
5	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 30СМ.	БР.
6	ДОСТАВКА ЪГЛОВ КРАН ½ НА 3/8	БР.
7	ДОСТАВКА НА ЗАТВОР НА БАТЕРИЯ	БР.
8	ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ	БР.
9	ДОСТАВКА ДУШ СЛУШАЛКА	БР.
10	ДОСТАВКА ПОДОВИ СТОЙКИ ЗА РАДИАТОР	БР.
11	ДОСТАВКА КОНЗОЛИ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР	БР.
12	ДОСТАВКА РВС ТРЪБА Ф 50	М
13	ДОСТАВКА ДЪГИ Ф50/45	БР
14	ДОСТАВКА НА ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА	БР.
15	ДОСТАВКА РЪКОХВАТКА ЗА БАТЕРИЯ	БР.
16	ДОСТАВКА НА ВЪТРЕШНА ГУМА ЗА КОЛЕЛО	БР.
17	ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ– ЕДНОРЪКОВ СМЕСИТЕЛ	БР.
18	ДОСТАВКА ГЛАВА ЗА БАТЕРИЯ	БР
19	ДОСТАВКА СИФОН ГОФРЕ	БР.
20	ДОСТАВКА НА КОЛЕЛА ЗА КОЛИЧКА АЛ.	БР.
21	ДОСТАВКА МАНШОН Ф50/32	БР
22	ДОСТАВКА НА ЛЕБЕДКА ЗА БАТЕРИЯ	БР.
23	ДОСТАВКА СЮРМЕ ЗА АЛУМИНИЕВА ВРАТА	БР.
24	ДОСТАВКА МЕБЕЛНИ КОЛЕЛА № 10	БР.
25	ДОСТАВКА ДРЪЖКИ ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	БР.
26	ДОСТАВКА БУТОН ЗА МОНОБЛОК	БР.
27	ДОСТАВКА СТОПЕР ЗА ВРАТА	БР.
28	ДОСТАВКА ПАТРОН -МЕТАЛ“	БР.
29	ДОСТАВКА БРАВА ЗА ГАРДЕРОБ	БР.
30	ДОСТАВКА СТЕННА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ИСКЪР	БР.
31	ДОСТАВКА СИЛИКОНОВИ УПЛЪТНЕНИЯ НА ½	БР.
32	ДОСТАВКА УДЪЛЖЕНИЯ 2,50 СМ И 3 СМ.	БР.
33	ДОСТАВКА НА АМОРТИСЬОР НА СТОЛ	БР.
34	ДОСТАВКА ТОПКА ТИП „ЛАПА“	БР.
35	ДОСТАВКА БРАВА ЗА ПОЩЕНСКА КУТИЯ	БР.
36	ДОСТАВКА ДРЪЖКА ЗА ШКАФ	БР.
37	ДОСТАВКА БРАВА ЗА ШКАФ	БР.
38	ДОСТАВКА НА БРАВА ЗА АЛУМИНИЕВА ДОГРАМА	БР.
39	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА С ДЪЛЖИНА 60 СМ.	БР.
40	ДОСТАВКА СИЛИКОН „МОМЕНТ“	БР.
41	ДОСТАВКА НА ТРЪБА РВС Ф110	М
42	ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3 / 4 НА ½	БР.

43	ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА	БР.
44	ДОСТАВКА PROM ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН	БР.
45	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 1/2 НА 3/8	БР.
46	ДОСТАВКА КОНЗОЛА ЪГЛОВА БЯЛА	БР.
47	ДОСТАВКА PROM ДЮБЕЛ ЗА ГИПСКАРТОН	БР.
48	ДОСТАВКА ДРЪЖКИ УНИМЕТ	БР.
49	ДОСТАВКА МЕКА ВРЪЗКА 1/2 НА 3/8	БР.
50	ДОСТАВКА НА РЕДУКЦИЯ 3/4 НА 1/2	БР.
51	ДОСТАВКА СЕКРЕТЕН ПАТРОН „СОНИКО“	БР.
52	ДОСТАВКА СТОЯЩА БАТЕРИЯ „ВИДИМА ОРИОН“	БР.
53	ДОСТАВКА КЕРАМИЧНИ ЗАТВОРИ / ГЛАВИ/	БР.
54	ДОСТАВКА ИЗПРАЗВАЩ МЕХАНИЗЪМ	БР.
55	ДОСТАВКА ОБКОВ ЗА ДЪРВЕНА ВРАТА /К-Т/ ОБИКН. 90	БР.
56	ДОСТАВКА ТЕРМОГЛАВИ	БР.
57	ДОСТАВКА ШЛАУХ ЗА ПОДВИЖЕН ДУШ	БР.
58	ДОСТАВКА СПИРАТЕЛЕН КРАН 3/4 ЦОЛА	БР.
59	ДОСТАВКА УДЪЛЖИТЕЛ 3/4	БР.
60	ДОСТАВКА ГАРНИТУРА	БР.
61	ДОСТАВКА СИФОН КЛИК-КЛАК	БР.
62	ДОСТАВКА ШИЛД И ДРЪЖКИ КОМПЛЕКТ	БР.

При необходимост, възложителят може да заявява на изпълнителя материали извън списъка, които следва да отговарят на изискванията посочени в т.11.1 от спецификацията.